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ApPRUEBA ConvENIO DIRECON — KNOP LABORATORIQS S.A,
CONCURSO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SECTOR INDUSTRIAS 2016
PROYECTO Ne 1633221

Santiago, 29 de febrero de 2016.

RESOLUCION EXENTA N° J — 0172/

VISTOS:

La Ley N° 20.882; los articulos 3°, 6°, literales d}, h) y o) y 12 letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones Exteriores
N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Econdmicas internacionales Exentas N° J-1089,
de 2011, y sus modificaciones, N° J-0849, N° J-0950 y J-1289, tadas de 2015; N° P-393, de 2016; y la Resolucién de ia
Contraloria General de la Reptblica N° 1600, de 2008,

RESUELVO:

I APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 23 de febrero 2016, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y KNOP
LABORATORIOS S.A., en adelante LA ADJUDICATARIA, por la ofra parte, cuyo texto es el siguiente;

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 23 de febrero del afio 2016, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Pablico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos
N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, seglin se acreditard,
por GIORNA MORALES CRUZ, chilena, ingeniero comercial, (NG <! mismo domicilic
anterior, por una parte; y, por la otra parte, KNOP LABORATORIOS S.A., Rol Unico Tributario N 89.688.800-5,
domiciliada en Avenida Industrial N® 1198, El Belloto comuna de Quilpué, Region de Valparaiso, representada, segun se
acreditard por GERMAN KNOP VALDES, chileno, médico cirujano, (S | or OSVALDO
KNOP VALDES, chileno, cirujano dentista, (S D -bos del mismo domicilio de su

representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA.: ANTECEDENTES Y OBJETQ DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, SECTOR INDUSTRIAS Y SECTOR
SEeRvicios 2016, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0949, de 2 de septiembre de 2015, realizé un
llamado abierto para la presentacion de proyectos de promocion de exportaciones, el cual fue publicado
con fecha 3 de septiembre de 2015, en el Diario La Tercera.

Por Resolucién Exenta N° J-1289, de 21 de diciembre de 2015, PROCHILE adjudicd, dentro de ese
llamado a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominade “Mision Prospectiva
Mercado Fitofarmacos”, en adelante el PROYECTO.
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Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA S¢ compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefnalados en las clausulas
siguientes.

SEGUNDA: COSTOS DE EJECUGION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta $16.000.000.- (dieciséis
millones de pesos).

La ADJUDICATARIA financiara hasta $9.600.000.- (nueve millones seiscientos mil pesos). Por su
parte, PROCHILE financiara hasta $6.400.000.- (seis millones cuatrocientos mil pesos).

Para efectos de calcular el tipo de cambio aplicable en el proceso de rendicién de cuenta de gastos, éste
se calculara en base al valor del ddlar observado, euro, yen o moneda correspondiente, de la fecha de la
operacién de cambio respectiva. En caso que el documento que respalda el gasto haya sido emitido en
una moneda no informada por el Banco Central, PROCHILE calcuiara el tipo de cambio utifizando para ello
el conversor de divisas de uso frecuente del Servicio.

Si producto de una modificacién de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/US%), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA,
teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado definido en el parrafo anterior,
velando asi por la mantencion del cofinanciamiento aprobado para la ejecucién del pertinente
PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuard su aporte al momento de la realizacidn de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos plblicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA s6lo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucién que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente
tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. ProOCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicidn de cuentas respectiva;

¢. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado una declaracion jurada simple sefalando que la
infarmacién contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N°
19.862, no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacién
necesaria para la debida actualizacion del registro institucional.

d. La apJupicaTARIA haya acompanado el balance y estado de resultados del ultimo ejercicio
tributario.

e. La ADJUDICATARIA haya acompafiado la Declaraciéon de Renta correspondiente al dltimo
ejercicio tributario. En el evento de no tener ejercicio tributario anterior, se debera acompafar
iniciacion de actividades ante St u otro documento emitido por dicho Servicio que acredite tal
hecho.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA
sélo podra percibir tales recursos si esta al dia en ! pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre
seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera
acompaiiar un Cerlificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccién del
Trabajo; o et documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO

| PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; vy,
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CUARTA:

QUINTA:

b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacién por escrito a PROCHILE para su estudio y
eventual aprobacion, con una antelacién minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucién de la
actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre
actividades de promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA deberd presentar la solicitud de modificacién
a més tardar al momento de la rendicién de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacién o rechazo
de la solicitud, dentro de los & dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA
ADJUDICATARIA deberd ejecutar la actividad como originalmente se establecié en el PROYECTO. Si la
solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada,
los gastos asociados al traspaso o reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

Si LA apbJubICATARIA efectiia modificaciones a las actividades del proyecto sin previa aprobacién de
PrROCHILE, éste podra poner término anticipado al convenio, en virtud de lo dispuesto en la clausula
sexta del presente.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA deberd presentar a PROCHILE dos tipes de informes técnicos: Un informe técnico
parcial del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial deberd ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al término
de cada actividad y deberd contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha,
en la ejecucion del PROYECTO.

El informe técnice final, deberd ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacién de la dliima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos.

PROCHILE, aprobara, formulard observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondrd de 5 dias habiles desde dicha comunicacién para
subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitive dentro de los 5 dias hakiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones,
ésias no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los
efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a
LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto Gltimo no se verifica, para
iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por
cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA aDJuDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetdndose para ello al Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014, o el gue lo modifigue o reemplace, y a los formatos
establecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin
perjuicio de lo establecido en la Resolucidn N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la RepUblica, que

AN “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicidn de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiquen o
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LA apJuDICATARIA deberé llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables cominmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucién de la actividad, acomparnada de la debida
documentacitn de respaldo y de la declaracién jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra ¢), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que hace referencia la
cldusula cuarta, la rendicién de cuenta de gastos parcial serd revisada por la Unidad de PROCHILE
encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara,
formulara observaciones o rechazard la rendicion de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo
establecido en el Manual de Rendicidn de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado
por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento de LA
ADJUDICATARIA en el sitio Web www.prochile.gob.cl.

La abjupicaTarliA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas
establecido en el manual antes sefalado.

PrOCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA No entrega
0 no subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos para ello en
el aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicién de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de Ia tltima o (nica actividad, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra ¢), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacién del pertinents informe técnico final a que hace referencia la clausula
cuarta, la rendicién de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de
esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara
observaciones o rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecido en
et Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucién
Exenta N° J-0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas
establecido en el manual antes sefalado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA No entrega o
no subsana la rendicidén de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en el
aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos
publicos ya reembelsados; y si esto (ltimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes
a la restitucién de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompanar, al momento de efectuar la rendicion correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion:

1. Contrato de prestacién de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.
Mencién expresa del objeto y contenido del contrato.
Monto a pagar por los servicios contratados.

oTo
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d. Plazo en el cual sera desarrollada la prestacidn del servicio.
e. Fecha en que se hara efectivo el o los pagos asociados al contrato respectivo.

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera de
cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere
tener la ejecucién del mismo.

SEXTA: TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIC

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podrd poner término anticipado al mismo cuando
se verifique cualquiera de las causales sefialadas en las Bases (GENERALES DEL CONGURSO PARA LA
POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SECTOR
INDUSTRIAS ¥ SECTOR SERVICIOS, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-0949, de 2 de septiembre de
2015.

SEPTIMA: SANCIONES

PrROCHILE aplicara una multa equivalente al 2% del financiamiento publico comprometido para la ejecucion
del proyecto cada vez que LA ADJUDICATARIA —por razones que no constituyan fuerza mayor o caso fortuito-
se atrase en la entrega a PROCHILE de alguno de los siguientes informes:

- Informe técnico de actividades.

- Informe de rendicion de cuenta de gastos.

La misma multa se aplicara a LA ADJUDICATARIA que incumpla alguna de las obligaciones previstas en el
numeral 10 de las Bases Administrativas sefaladas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA
POSTULACION BE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SECTOR
INDUSTRIAS Y SECTOR SERVICIOS, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-0949, de 2 de septiembre de
2015.

SEPTIMA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PrOCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion
del PROYECTO, lo cual hara mediante el andlisis y evaluacién de las actividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA daré al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que
ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la
ejecucion del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la
informacién y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO
se desarrolla en conformidad con lo estipulado.

QOCTAVA: INICIO DE EJECUCGION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

La ADJUDICATARIA podra comenzar a ejecutar el PROYECTO desde la fecha de suscripcion del convenio.
No obstante lo anterior, ésta s6lo podra realizar gastos asociados a su ejecucién desde la fecha en que
la resolucién que apruebe el convenio suscrito con PROCHILE se encuentre integramente tramitada.

La aDJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
. autorizando su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacién dentro del
A\ plazo que ésta defina en la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.
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PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO, si vencido el plazo antes sefalado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto ef presente convenio, salvo que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

El presente convenio empezaré a regir a contar de la fecha de total tramitacién de la resolucién que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
ejecucion de la altima actividad del PROYECTO, ¢ hasta el plazo menor que se verifique una vez que se
tramite integramente la resclucién de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente
dependiente del Departamento Administrativo de PROCHILE.

DIFUSION DE RESULTADOS

ProCHILE podra difundir - con imrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion
acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes
evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podré también
publicar informacidn estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacién derivada del PROYECTO y de los demds antecedentes y
documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio pertenecera
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

DomiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Giorna Morales Cruz, en representacion de ia Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales,
consta en las Resoluciones Exentas de este Servicio N° J-1088, de 2011, y sus modificaciones. La personeria de German
Knop Valdés y Osvaldo Knop Valdés, para representar a Knop Laboratorios S.A., consta en Acta de Primera Sesién de
Directorio, celebrada el 18 de julio de 2011, y reducida a Escritura Pablica con fecha 23 de noviembre del mismo ano, en la
Notaria Pdblica Valparaiso de don Luis Enrique Fischer Yavar; documentos que no se insertan por ser conocidos por las

partes.

(Hay una firma}
GIORNA MORALES CRUZ
Direccién General de Relaciones Econdmicas Internacionales

(Hay una firma) {Hay una firma)
GERMAN KNOP VALDES OSVALDO KNOP VALDES
Knop Laboratorios S.A. Knop Laboratorios S.A.

L. NOTIFIQUESE la presente resolucién a Knop Laboratorios S.A., por parte del Subdepartamento

Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones, por carta certificada y dentro del plazo de 5 dias
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.  IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucion al Programa 2, Subtitulo 24, item 01, asignacién

607 del presupuesto en moneda nacional y exiranjera de la Direccidn General de Relaciones Econémicas
Internacicnales, vigente para el afio 2016,

. PUBLIQUESE esta Resolucién en la seccion de Gobierno Transparente del sitic web del Servicio, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g) det arliculo 7 de la Ley N° 20.285,

V. DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:

Cadigo dcto. Obligacion 1J-0172
Cuenta nimero :121.24.01.607
Unidad Ejecutora : 1633221

ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

L

ST CION
. op Laboratorios S.A.
Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones.
Direccién Regional ProChile Regién de Valparalso.
ransferencias@direcon.gob.cl
presupuesto@direcon.gob.cl
Departamento Juridico.
Subdepartamento de Atencién Ciudadana y Transparencia.
Archivo,
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