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APRUEBA CONVENIO DIRECON - VANTAGE CONSULTORES LIMITADA,
CONCURSO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 2013,
PRIMER LLAMADO, PROYECTO N° 1386400

Santiago, 14 de marzo de 2013.
EXENTA N°J-0316/

VISTOS :

La Ley N° 20.641; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y o) y 12° letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones Exteriores
N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Econdémicas Internacionales Exentas N° J-1089,
de 2011, y sus modificaciones, N° J-1137 y N° J-1138 , ambas de 2012, N° J-0010, N° G-10 y N° H-287, todas de 2013;
y la Resolucion de la Contraloria General de la RepUblica N° 1600, de 2008.

RESUELVO:

- APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 14 de febrero de 2013, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y VANTAGE
CONSULTORES LIMITADA, en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 14 de febrero del afio 2013, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°
180, 9° piso, comuna de Santiago, Regiéon Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segin se acreditara, por
GIORNA MORALES CRUZ, chilena, (IIIIIIEIEIGEGEE (< ismo domicilio
anterior, por una parte; y, por la otra parte, VANTAGE CONSULTORES LIMITADA, Rol Unico Tributario N° 76.532.860-8,
domiciliada en Av. 11 de Septiembre 1881, oficina 1620, comuna de Providencia, Regi6én Metropolitana, representada, segdn

se acreditara, por FRANCISCO CABELLO PALMA, chilena, | Q<! mismo

domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:
PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS SECTORIALES Y
EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, ARO 2012, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-1137, de
8 de octubre de 2012, realizé el llamado abierto para la presentacién de proyectos de promocién de
exportaciones, el cual fue publicado con igual fecha en el Diario El Mercurio.

Por Resoluciéon Exenta N° J-0010, de 3 de enero de 2013, PROCHILE adjudicd, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Estudio de mercado de productos
naturales en Lille, Francia”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

SEGUNDA: COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta $9.000.000.- (nueve millones de
pesos).

LA ADJUDICATARIA financiard hasta $2.700.000.- (dos millones setecientos mil pesos). Por su parte,
PROCHILE financiard hasta $6.300.000.- (seis millones trescientos mil pesos). El costo antes sefalado
podréa ser financiado tanto en délares de los Estados Unidos de América como en su equivalente en moneda
nacional y de acuerdo a los porcentajes de cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.
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Si producto de una modificacién de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ - $/US$),
PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA, teniendo para ello
siempre como referencia el valor del délar observado fijado por el Banco Central a la fecha de la resolucién
del llamado a concurso, velando asi por la mantencién del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del
PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuard su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA solo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucién que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada y
cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

c. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado una declaracién jurada simple sefialando que la informacién
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19862, no ha sido
modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacion necesaria para la debida
actualizacion del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA sélo
podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de
cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera acompariar un
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del Trabajo; o
el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

TERCERA: MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; v,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacién, con una antelacién minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de
promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA deberd presentar la solicitud de modificacién a mas tardar al
momento de la rendicién de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacién o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originaimente se establecié en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso
de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

CUARTA: INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial del
PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes al término de
cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en la
ejecucién del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
finalizacién de la dltima o tnica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor realizada,
" experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, Ia informacién definida en
. el “Mecanismo de Difusion” planteada en el PROYECTO.
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PROCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazard dichos informes dentro de los 10 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacién para
subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 10 dias habiles a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones, éstas no se
han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entenderd, para todos los efectos contractuales,
que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro
de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

QUINTA: RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al procedimiento y formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en
el sitio www.prochile.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucién N° 759, de 2003, de Ia
Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas”, o de las
resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables cominmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 10
dias habiles siguientes al término de la ejecucién de la actividad, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra ¢). PROCHILE aprobard, formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos
respectiva dentro de los 15 dias habiles siguientes a la aprobacién del pertinente informe técnico parcial a
que hace referencia la clausula cuarta, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el
evento que se formulen observaciones a la rendiciéon de cuentas, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias
habiles desde dicha comunicacion para subsanarlas y PROCHILE debera aprobar o rechazar dicha
rendicion dentro de los 5 dias habiles siguientes, entendiéndose rechazada si LA ADJUDICATARIA no
subsana y entrega la rendicion de cuentas de gastos parciales a PROCHILE dentro del plazo dispuesto
para ello, en cuyo caso esos gastos no podran ser incorporados en futuras rendiciones.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

Recibida la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
finalizacion de la Ultima actividad establecida en el PROYECTO, PROCHILE la aprobara, formulara
observaciones o rechazara dentro de los 15 dias habiles siguientes a la aprobacién del informe técnico
final a que hace referencia la clausula cuarta, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En
el evento que se formulen observaciones a la rendicién de cuentas de gastos finales, LA ADJUDICATARIA
dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacién para subsanarlas y devolverlas a PROCHILE, quién
debera aprobar o rechazar dicha rendiciéon dentro de los 5 dias habiles siguientes, entendiéndose
rechazada si LA ADJUDICATARIA no subsana y entrega la rendicién de cuentas de gastos finales a PROCHILE
dentro del plazo dispuesto para ello; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el
reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones
judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.
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En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
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acompariar, al momento de efectuar la rendicién correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacién:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacion de la persona que presta el servicio especifico.
Mencién expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacién del servicio.

apow

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera de cargo
de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la
ejecucion del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando se
verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
SECTORIALES Y EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-1137,
de 8 de octubre de 2012.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucién del
PROYECTO, lo cual hard mediante el andlisis y evaluacién de las actividades ejecutadas por LA ADJUDICATARIA.
Para ello, LA ADJUDICATARIA dard al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que ésta pudiese designar
al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucion del PROYECTO, pudiendo
realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacion y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo
estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucién que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 120 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacién de
ejecucion de la dltima actividad del PROYECTO. No obstante lo anterior, el PROYECTO podrd comenzar a
ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando su
firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del plazo que ésta defina en
la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto 1a adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado, LA ADJUDICATARIA
no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a
fuerza mayor o caso fortuito.

DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion acerca del

PROYECTO y derivada de la ejecucién del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados por LA

ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también publicar informacién estadistica
X relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.
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DECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y documentos
que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran conjuntamente a ésta y
a PROCHILE.

UNDECIMA: DomicILIO

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad
y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de La personeria de Giorna Morales Cruz , en representacion de la Direccion General de Relaciones Econdmicas
Internacionales, consta de las Resoluciones Exentas del Servicio N° J-1089, de 2011 y N° H-752, de 2012. La personeria de
Francisco Cabello Palma para representar a Vantage Consultores Limitada, consta escritura plblica de constitucion, de fecha 20
de abril de 20086, otorgada ante el Notario Plblico de Santiago don Felix Jara Cadot; documentos que no se insertan por ser
conocidos por las partes.

(hay una firma)
GIORNA MORALES CRUZ
Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales

(hay una firma)
FRANCISCO CABELLO PALMA
Vantage Consultores Limitada

.- Imptitese el gasto que demande la presente Resolucién al Programa 2, Subtitulo 24, Item 01, asignacion 607 del
presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccién General de Relaciones Econdmicas Interacionales,
vigentes para el afio 2013.

.- DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:

Cadigo dcto. obligacion :J-0316
Cuenta nimero :121.24.01.607
Unidad Ejecutora : 1386400

DISTRIBUCION

1. Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones.
2. Direccién Regional ProChile, Regién de Coquimbo.

3. Subdepartamento de Planificacién y Presupuesto.

4. Archivo.
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CONVENIO

En Santiago, Chile, a 14 de febrero del aho 2013, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOGMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°

180, 9° piso, comuna de Santiago, Regidon Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se acreditara, por
GIORNA MORALES CRUZ, chilena, — del mismo domicilio
anterior, por una parte; y, por la otra parte, VANTAGE CONSULTORES LIMITADA, Roi Unico Tributario N° 76.532.860-8,
domiciliada en Av. 11 de Septiembre 1881, oficina 1620, comuna de Providencia, Region Metropolitana, representada, segun

se acreditara, por FRANCISCO CABELLO PALMA, chilena, [HIINEGGEEGGGGNEEEEEEEEEEEE ce! mismo

domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVEN!IO

PROCHILE, en el marco de las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS SECTORIALES Y
EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, ARO 2012, aprobadas por Resolucion Exenta N°J-1137, de
8 de octubre de 2012, realizé el llamado abierto para la presentacion de proyectos de promocion de
exportaciones, el cual fue publicado con igual fecha en el Diario El Mercurio.

Por Resolucién Exenta N° J-0010, de 3 de enero de 2013, PROCHILE adjudicd, dentro de ese lamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Estudio de mercado de productos
naturales en Lille, Francia”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los {érminos sefialados en las clausulas
siguientes.

SEGUNDA: COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta $9.000.000.- (nueve millones de
pesos).

LA ADJUDICATARIA financiard hasta $2.700.000.- (dos millones setecientos mil pesos). Por su parte,
PROCHILE financiara hasta $6.300.000.- (seis millones trescientos mil pesos). El costo antes sefialado
podra ser financiado tanto en délares de los Estados Unidos de América como en su equivalente en moneda
nacional y de acuerdo a los porcentajes de cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una madificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ - $/US$),
PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA, teniendo para ello
siempre como referencia el valor del dolar observado fijado por el Banco Central a la fecha de la resolucion
del llamado a concurso, velando a‘si por la mantencién del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del
PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de Ia realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sOlo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucion que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada y
cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el resaem@tﬂﬁ\%ﬂ%ggﬁéc parcial o final del PROYECTO;
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b. PROCHILE haya aprobado la rendicion de cuentas respectiva;

c. LA ADJUDICATARIA haya acompafado una declaracion jurada simple sefialando que la informacion
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N°19862, no ha sido
modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE |la documentacion necesaria para la debida
actualizacion del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N°19.728, LA ADJUDICATARIA solo
podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de
cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera acompanar un
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, extendido por la Direccién del Trabajo; o
el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
E:l PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; vy,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacion, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de
promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificacién a mas tardar al
momento de la rendicién de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacion o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecio en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso
de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial del
PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes al término de
cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en la
ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 10 dias héabiles siguientes a la fecha de
finalizacion de la Gltima o Gnica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor realizada,
experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo mencs, la informacion definida en
el “Mecanismo de Difusién” planteada en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazaré dichos informes dentro de los 10 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para
subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar &l informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion. C ‘

i expirado el plazo de 10 dias habiles a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones, éstas no se
han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los efectos contractuales,
que las actividades no se ejecutaron, quedando.facultada-RROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro
MARIA ANGELICA
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de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

lLos informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA deberd rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al procedimiento y formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en
el sitio www.prochile.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucion N° 759, de 2003, de la
Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas”, o de las
resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LLA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables comunmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 10
dias habiles siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompanada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra c). PROCHILE aprobara, formulard observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos
respectiva dentro de los 15 dias habiles siguientes a la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a
que hace referencia la clausula cuarta, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el
evento que se formulen observaciones a la rendicién de cuentas, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias
habiles desde dicha comunicacion para subsanarlas y PROCHILE deberd aprobar o rechazar dicha
rendicion dentro de los 5 dias habiles siguientes, entendiéndose rechazada si LA ADJUDICATARIA No
subsana y entrega la rendicion de cuentas de gastos parciales a PROCHILE dentro del plazo dispuesto
para ello, en cuyo caso esos gastos no podran ser incorporados en futuras rendiciones.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

Recibida la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
finalizacidn de la Ultima actividad establecida en el PROYECTO, PROCHILE la aprobara, formulara
observaciones o rechazaré dentro de los 15 dias habiles siguientes a la aprobacion del informe técnico
final a que hace referencia la clausula cuarta, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En
el evento que se formulen observaciones a la rendicion de cuentas de gastos finales, LA ADJUDICATARIA
dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para subsanarlas y devolverlas a PROCHILE, quién
debera aprobar o rechazar dicha rendicion dentro de los 5 dias hébiles siguientes, entendiéndose
rechazada si LA ADJUDICATARIA no subsana y entrega la rendicion de cuentas de gastos finales a PROCHILE
dentro del plazo dispuesto para ello; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el
reintegro de fos fondos publicos ya reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones
judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompanar, al momento de efectuar la rendicion correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

a. Individualizacion de la pers&gﬁ&%@gﬁt@\el’ servicio especifico.
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b. Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.
c. Monto a pagar por los servicios contratados.
d. Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucidn del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera de cargo de LA
ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la ejecucion del mismo.

SEXTA:

SEPTIMA:

OCTAVA:

NOVENA:

DECIMA:

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estiputado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando se
verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
SECTORIALES Y EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, aprobadas por Resolucion Exenta N°J-1137,
de 8 de octubre de 2012.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, lo cual hara mediante el analisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA ADJUDICATARIA.
Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que ésta pudiese designar
al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucion del PROYECTO, pudiendo
realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacion y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo
estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

I presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resoluciéon que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 120 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
ejecucion de la Ultima actividad del PrOYECTO. No obstante lo anterior, el PROYECTO podra comenzar a
ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando su
firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del plazo que ésta defina en
la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado, LA ADJUDICATARIA
no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a
fuerza mayor o caso fortuito.

DiFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podré difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquelia informacion acerca del
PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados por LA
ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra tambien publicar informacion estadistica
relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.
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La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y documentos
que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran conjuntamente a ésta y
a PROCHILE.

UNDECIMA: DomiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad
y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de La personeria de Giorna Morales Cruz , en representacion de la Direccion General de Relaciones Econémicas
Internacionales, consta de las Resoluciones Exentas del Servicio N° J-1089, de 2011 y N° H-752, de 2012. La personeria de
Francisco Cabello Palma para representar a Vantage Consultores Limitada, consta escritura publica de constitucién, de fecha 20
de abril de 2008, otorgada ante el Notario Publico de Santiago don Felix Jara Cadot; documentos que no se insertan por ser
conocidos por las partes. A

FIRMO ANTE MI DON FRANCISCO JAVIE




