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APRUEBA CONVENIO DIRECON — INDUSTRIA DE MADERAS

LOS CANELOS LIMITADA

CONCURSO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS 2015
PROYECTO N° 1526336

Santiago, 17 de marzo de 2015.

RESOLUCION EXENTA N° J —0216/
VISTOS:

La Ley N° 20.798; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y 0) y 12 letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones
Exteriores N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Econémicas
Internacionales Exentas N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones, N° J-0940 y N° J-0941, ambas de 2014; N°
J-0001 y N° P-452, ambas de 2015; y la Resolucion de la Contraloria General de la Republica N° 1600, de
2008.

RESUELVO:

l. APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 4 de marzo de 2015, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, e
INDUSTRIA DE MADERAS LOS CANELOS LIMITADA, en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra
parte, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 4 de marzo del afio 2015, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Pablico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos
en Teatinos N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Regiéon Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada,
segun se acreditara, por CESAR WILLIAMS FUENTES, chileno, (I NN 0
S (<! mismo domicilio anterior, por una parte; y, por la otra parte, INDUSTRIA DE MADERAS LOS
CANELOS LIMITADA, Rol Unico Tributario N° 76.262.173-8, domiciliada en Km. 13,5, Camino a San Javier,
comuna de Constitucion, Regién del Maule, representada, segin se acreditara por LUIS FLORES

GONZALEZ, chileno, (N d !

mismo domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS

DEL MAR, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-0940, de 8 de septiembre de 2014, realizé el

e llamado abierto para la presentacion de proyectos de promocion de exportaciones
\silvoagropecuarias, el cual fue publicado con fecha 8 de septiembre de 2014, en la Revista del

%, 2ampo del Diario EI Mercurio.
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Por Resolucion Exenta N° J-0001, de 2 de enero de 2015, PROCHILE adjudicé, dentro de ese llamado
a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “En Busca de Nuevos
Mercados”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

SEGUNDA: COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta $9.100.000.- (nueve
millones cien mil pesos).

LA ADJUDICATARIA financiard hasta $3.640.000.- (tres millones seiscientos cuarenta mil pesos).
Por su parte, PROCHILE financiard hasta $5.460.000.- (cinco millones cuatrocientos sesenta mil
pesos).

Para efectos de calcular el tipo de cambio aplicable en el proceso de rendicion de cuenta de gastos a
que se refiere la clausula quinta de este convenio, éste se calcularéd en base al valor del délar
observado, euro, yen o moneda correspondiente, informado por el Banco Central a la fecha de
emision del documento que se rinda (factura, boleta, comprobantes, etc.), o del dia habil siguiente si
en aquél no hubiere informacién de dicho érgano, debiendo velarse siempre por la mantencion del
cofinanciamiento aprobado para la ejecucién del pertinente proyecto. En caso que el documento que
respalda el gasto haya sido emitido en una moneda no informada por el Banco Central, PROCHILE
calculara e! tipo de cambio utilizando para ello el conversor de divisas de uso frecuente del Servicio.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/US$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA,
teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado definido en el parrafo
anterior, velando asi por la mantencion del cofinanciamiento aprobado para la ejecuciéon del
pertinente PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a
lo establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sélo podra solicitar
su reembolso una vez que la Resolucion que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente
tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;
b. PROCHILE haya aprobado la rendicion de cuentas respectiva;
c. LA ADJUDICATARIA haya acomparfiado una declaracion jurada simple sefialando que la

informacion contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley
N° 19862, no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la
documentacién necesaria para la debida actualizacion del registro institucional.

LA ADJUDICATARIA haya acomparfiado el balance y estado de resultados del uitimo ejercicio
tributario.
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e. LA ADJUDICATARIA haya acompafado la Declaracién de Renta correspondiente al ultimo
ejercicio tributario. En el evento de no tener ejercicio tributario anterior, se debera
acompaniar iniciacion de actividades ante Sll u otro documento emitido por dicho Servicio
que acredite tal hecho.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA
so6lo podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre
seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera
acomparniar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccién del
Trabajo; o el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

TERCERA: MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; vy,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y
eventual aprobacion, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la
actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre
actividades de promociéon, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de
madificacion a mas tardar al momento de la rendicién de cuentas. PROCHILE informara sobre [a
aprobacion o rechazo de la solicitud, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se
rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera ejecutar la actividad como originalmente se establecié
en el PROYECTO. Si [a solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocioén y
ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o reasignacién seran integramente de cargo
de LA ADJUDICATARIA.

Si la adjudicataria efectia modificaciones a las actividades del proyecto sin previa aprobacién de
PROCHILE, éste podra poner término anticipado al convenio, en virtud de lo dispuesto en la cladusula
sexta del presente.

CUARTA: INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico
parcial del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al
término de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a
esa fecha, en la ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacion de la ultima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos.
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evento que se formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondrad de 5 dias habiles desde dicha
comunicacion para subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su recepcién.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las
observaciones, éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entender3,
para todos los efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada
PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto
ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos
publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por
cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

QUINTA: RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por PROCHILE, los
cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la
Resolucion N° 759, de 2003, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de
Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA deberd llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los
principios contables comunmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecuciéon de la actividad, acomparfiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracién jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que hace
referencia la clausula cuarta, la rendicién de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de
PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad
aprobara, formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetdndose para
ello a lo establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento
de LA ADJUDICATARIA en el sitio Web www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA noO
entrega o no subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos
ES sxxRara ello en el aludido manual.

NRICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL
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LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de la Ultima o Unica actividad, acompafiada de la debida
documentacién de respaldo y de la declaraciéon jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico final a que hace referencia
la clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE
encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara,
formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo
establecido en el Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resoluciéon Exenta N° J-0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega
0 no subsana la rendicién de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en
el aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los
fondos publicos ya reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompaniar, al momento de efectuar la rendicion correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera
vincularse exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes
clausulas:

Individualizacion de la persona que presta el servicio especifico.

Mencién expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacién del servicio.

Fecha en que se hara efectivo el o los pagos asociados al contrato respectivo.

Ppo0oe

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a fa ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera
de cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere
tener la ejecucion del mismo.

SEXTA: TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

. Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo
=SNG cuando se verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA
BLecCaONS, LA POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

U7 JSILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-940, de 8 de septiembre de 2014.




Direccitn Goneral
da Rétaciones
Egondmicas
Intemacionates

Ministerinde
: R:,euclomz Exteriones

SEPTIMA: SANCIONES

PROCHILE aplicara una muita equivalente al 2% del financiamiento publico comprometido para la
ejecucion del proyecto cada vez que LA ADJUDICATARIA —por razones que no constituyan fuerza mayor o
caso fortuito- se atrase en la entrega a PROCHILE de alguno de los siguientes informes:

- Informe técnico de actividades.

- Informe de rendicién de cuenta de gastos.

La misma multa se aplicara a LA ADJUDICATARIA que incumpla alguna de las obligaciones previstas en el
numeral 10 de las Bases Administrativas sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA
POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-940, de 8 de septiembre de 2014.

LA ADJUDICATARIA no podrd, durante 12 meses, acceder a las herramientas de promocién de
exportaciones que administre PROCHILE, si -por razones razones que no constituyan fuerza mayor o
caso fortuito- incurre en alguna de las siguientes situaciones:

Si renuncia a la ejecucion del proyecto.

Si no suscribe el convenio con PROCHILE.

Si no ejecuta al menos una de las actividades contempladas en el proyecto.

OCTAVA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion
del PROYECTO, lo cual hard mediante el andlisis y evaluacién de las actividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que
ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la
ejecucion del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la
informacién y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el
PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo estipulado.

NOVENA: INICI0 DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacién de la resolucién que
lo apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacién
de ejecucion de la Ultima actividad del PROYECTO, o hasta el plazo menor que se verifique una vez que
se tramite integramente la resolucion de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad
competente dependiente del Departamento Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el
PROYECTO podra comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.

Excepcionalmente y conforme a lo previsto y regulado en la Seccién 1, Bases Técnicas, Titulo II.
Proyectos, Numeral 4. Plazo de Ejecucién del Proyecto, de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA
LA POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
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deberan ser rendidos oportunamente por esta ultima, conforme a los procedimientos sefialados en la
clausula quinta del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del
plazo que ésta defina en la comunicacién por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PRrROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO, si vencido el plazo antes sefialado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

DECIMA: DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion
acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes
evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato retacionado con el mismo. Podra también
publicar informacién estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en
particular.

DECIMA PRIMERA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacioén derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y
documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

DECIMA SEGUNDA: DowmiCiLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en

la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de

Justicia.
La personeria de César Williams Fuentes, en representacion de la Direccion General de Relaciones Econémicas
Internacionales, consta en las Resoluciones Exentas de este Servicio N° J-1089, de 2011 y sus modificaciones. La
personeria de Luis Flores Gonzalez, para representar a Industria de Maderas Los Canelos Limitada, consta en
Escritura Publica de constitucién de la sociedad, celebrada el 6 de mayo de 2013, en la Notaria Publica de
Constitucién y Empedrado, de don Alvaro Mera Correa, ante notario suplente dofia Myriam Pulgar Caverlotti;
documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes

(Hay una firma)
CESAR WILLIAMS FUENTES

Direccién General de Relaciones Econdmicas Internacionales

(Hay una firma)
LUIS FLORES GONZALEZ

Industria de Maderas Los Canelos Limitada
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NOTIFIQUESE la presente resolucion a Industria de Maderas Los Canelos Limitada, por parte del

Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones, por carta certificada y dentro del
plazo de 5 dias habiles administrativos a contar de la fecha de total tramitacidn del presente acto
administrativo.

IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucion al Programa 2, Subtitulo 24, ftem 01,
asignacion 607 del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccién General de Relaciones
Econdémicas Internacionales, vigente para el afio 2015.

PUBLIQUESE esta Resolucion en la seccién de Gobierno Transparente del sitio web del Servicio, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g) del articulo 7 de la Ley N° 20.285.

DEJASE establecido, para efectos de control intemo, lo siguiente:

Cédigo dcto. obligacion :  J-—0216
Cuenta nGimero : 121.24.01.607
Unidad Ejecutora ;1526336

ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

Dlrecc:on General de Relagiones Econ§micas Internacionales

ubidepartamento Secretaria Ejecutlva de Promocién de Exportaciones.
“:’ chéQ Regional ProChile Region del Maule
TR\ nsferencia a Privados (transferencias@direcon.gob.cl).



