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ApPRUEBA CONVENIO DIRECON ~ KNOP LABORATORIOS S.A.
CONCURSO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SECTOR INDUSTRIAS 2015
PROYECTO N 1523222

Santiago, 10 de abril de 2015.

RESOLUCION EXENTA N° J —0341 /
VISTOS:

La Ley N° 20.798; los articulos 39, 6°, literales d), h) y o) y 12 letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones
Exteriores N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Econdmicas
Internacionales Exentas N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones, N° J-1062 y N° J-1064, ambas de 2014; N°
J-0084 y N° P-711, ambas de 2015; y la Resolucion de la Contraloria General de la Reptblica N° 1600, de
2008.

RESUELVO:

L. APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 1 de abril de 2015, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, ¢ KNOP
LABORATORIOS S.A., en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 1 de abril del afio 2015, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos
en Teatinos N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada,
segun se acreditara, por ALEJANDRO CORVALAN QUIROZ, chileno, (MIIEEEGGEGNG

G (<! mismo domicilio anterior, por una parte; y, por la otra parte, KNOP
LABORATORIOS S.A., Rol Unico Tributario N° 89.688.800-5, domiciliada en Avenida Industrial N° 1198, El

Belloto, comuna de Quilpué, Regién de Valparaiso, representada, segun se acreditara, por GERMAN KNOP

VALDES, chileno, (EI v ror OSVALDO KNOP VALDES,
chileno, (IS G -mbos del mismo domiciio de su

representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente;

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las Bases de Concurso para la Postulacion de Proyectos
Empresariales y Sectoriales de Promocion de Exportaciones Sector Industrias y Sector
Servicios (ContactChile), aprobadas por Resolucién Exenta N° J-1062, de 21 de octubre de
2014, realizé el llamado abierto para la presentacion de proyectos de promocién de
exportaciones, el cual fue publicado con fecha 22 de octubre de 2014 en el Diario La
Tercera.

Por Resolucion Exenta N° J-0084, de 10 de febrero de 2015, PROCHILE adjudicé, dentro de
ese llamado a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Mision
de prospeccion a Colombia para fitomedicamentos”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los
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SEGUNDA:

términos definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados
en las clausulas siguientes.

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta $28.000.000.-
(veintiocho millones de pesos).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta $16.800.000.- (dieciséis millones ochocientos mil
pesos). Por su parte, PROCHILE financiara hasta $11.200.000.- (once millones doscientos
mil pesos).

Para efectos de calcular el tipo de cambio aplicable en el proceso de rendicion de cuenta de
gastos a que se refiere la clausula quinta de este convenio, éste se calculara en base al
valor del délar observado, euro, yen o moneda correspondiente, informado por el Banco
Central a la fecha de emision del documento que se rinda (factura, boleta, comprobantes,
etc.), o del dia habil siguiente si en aquél no hubiere informacién de dicho érgano, debiendo
velarse siempre por la mantenciéon del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del
pertinente proyecto. En caso que el documento que respalda el gasto haya sido emitido en
una moneda no informada por el Banco Central, PROCHILE calculara el tipo de cambio
utilizando para ello el conversor de divisas de uso frecuente del Servicio.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda
(US$/$ - $/USS$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA
ADJUDICATARIA, teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado
definido en el parrafo anterior, velando asi por fa mantencion del cofinanciamiento aprobado
para la ejecucion del pertinente PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de
acuerdo a lo establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sélo podra
solicitar su reembolso una vez que la resolucion que apruebe el presente convenio se
encuentre totalmente tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

C. LA ADJUDICATARIA haya acompafado una declaracion jurada simpie sefialando que la

informacion contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos
de la Ley N° 19.862, no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a
PROCHILE la documentacion necesaria para la debida actualizaciéon del registro
institucional.

d. LA ApJUDICATARIA haya acompariado el balance y estado de resultados del dltimo
ejercicio tributario.

e. LA ApJupicATARIA haya acompafado la Declaracién de Renta correspondiente al
ultimo ejercicio tributario. En el evento de no tener ejercicio tributario anterior, se
deberad acompariar iniciacién de actividades ante Sll u otro documento emitido por
dicho Servicio que acredite tal hecho.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59 de la Ley N° 19.728 LA
ADJUDICATARIA s6lo podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones
de sus trabajadores, sobre seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar
dicho pago, LA ADJUDICATARIA deberda acompariar un Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales, extendido por la Direcciéon del Trabajo; o el
documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
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CUARTA:

El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiguen un incremento del aporte publico al PROYECTO

aprobado; y,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su
estudio y eventual aprobacion, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de
ejecucion de la actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al
traspaso de recursos entre actividades de promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera
presentar la solicitud de modificacion a mas tardar al momento de la rendicién de cuentas.
PrROCHILE informara sobre la aprobacion o rechazo de la solicitud, dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecid en el PROYECTO. Si la solicitud se
refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los
gastos asociados al traspaso o reasignacion seran integramente de cargo de LA
ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe
técnico parcial del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe
técnico final.

Cada informe técnico parcial deberd ser presentad o dentro de los 20 dias corridos
siguientes al término de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y
resultados obtenidos, a esa fecha, en la ejecucién del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la
fecha de finalizacion de la ultima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta
de toda la labor realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos.

PROCHILE, aprobard, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5
dias habiles siguientes a su recepcion, 1o que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por
escrito. En el evento que se formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias
habiles desde dicha comunicacion para subsanarlos y PROCHILE deberd aprobar o rechazar
el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha
recibido el informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para
subsanar las observaciones, éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea
rechazado, se entendera, para todos los efectos contractuales, que las actividades no se
ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los
fondos publicos ya reembolsado s; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones
judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto
esencial, por cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecuta da cada actividad del
PROYECTO, sujetandose para ello al Manual de Rendiciéon de Cuentas de Transferencias de
Fondos Concursables aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014 y a los formatos
establecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo
anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucion N° 759, de 2003, de la Contraloria
General de la Re publica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas”,
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o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera lievar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a
los principios contables cominmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro
de los 20 dias corridos siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompafada de
la debida documentacién de respaldo y de la declaracién jurada a que se hace referencia en
la clausula segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del
proyecto. En una segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico
parcial a que hace referencia la clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos parcial
serd revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del
Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara observaciones o rechazara
la rendicién de cuentas de gastos sujetdndose para ello a lo establecido en el Manual de
Rendiciéon de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucion
Exenta N° J-0063, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento de LA
ADJUDICATARIA en el sitio Web www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PrROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA
no entrega o no subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos
dispuestos para ello en el aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos final dentro de
los 20 dias corridos siguientes al término de la ejecucion de la dltima o unica actividad,
acompafiada de la debida documentacién de respaldo y de la declaracion jurada a que se
hace referencia en la clausula segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia
por el supervisor del proyecto. En una segunda instancia y luego de la aprobacion del
pertinente informe técnico final a que hace referencia la clausula cuarta, la rendicién de
cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa labor,
dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara
observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetdndose para elio a lo
establecido en el Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos
Concursables aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no
entrega o no subsana la rendicibn de cuentas de gastos finales dentro de los plazos
dispuestos para ello en el aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA
ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos pablicos ya reembolsados; y si esto Gltimo no se
verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos
publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con
personas naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a
honorarios, ésta debera acompariar, al momento de efectuar la rendicién correspondiente,
los documentos que se sefialan a continuacién:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE
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SEXTA:

SEPTIMA:

OCTAVA:

debera vincularse exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al
menos las siguientes clausulas:

Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.
Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

cpow

Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del PROYECTO.
Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

SN

Si los costos reales asociados a la ejecucidn del PROYECTO son mayores que los
presupuestados, sera de cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca,
asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la ejecuciéon del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al
mismo cuando se verifique cualquiera de las causales sefialadas en las Bases de Concurso
para la Postulacion de Proyectos Empresariales y Sectoriales de Promocion de
Exportaciones Sector Industrias y Sector Servicios (Contactchile), aprobadas por
Resolucion Exenta N° J-1062, de 21 de octubre de 2014.

SANCIONES

PROCHILE aplicara una multa equivalente al 2% del financiamiento publico comprometido
para la ejecucion del proyecto cada vez que LA ADJUDICATARIA —poOr razones que no
constituyan fuerza mayor o caso fortuito- se atrase en la entrega a PROCHILE de alguno de
los siguientes informes:

- Informe técnico de actividades.

- Informe de rendicién de cuenta de gastos.

La misma multa se aplicara a LA ADJUDICATARIA que incumpla alguna de las obligaciones
previstas en el numeral 10 de las Bases Administrativas sefialadas en las Bases de
Concurso para la Postulacion de Proyectos Empresariales y Sectoriales de Promocién de
Exportaciones Sector Industrias y Sector Servicios (Contactchile), aprobadas por Resolucion
Exenta N° J-1062, de 21 de octubre de 2014.

LA ADJUDICATARIA no podra, durante 12 meses, acceder a las herramientas de promocién de
exportaciones que administre PROCHILE, si -por razones razones que no constituyan fuerza
mayor o caso fortuito- incurre en alguna de las siguientes situaciones:

- Sirenuncia a la ejecucion del proyecto.

- Sino suscribe el convenio con PROCHILE.

- Sino ejecuta al menos una de las actividades contempladas en el proyecto.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PrROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la
ejecucion del PROYECTO, lo cual hara mediante el analisis y evaluacion de las actividades
ejecutadas por LA ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE
y a otros especialistas que ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para
tomar conocimiento directo de la ejecucién del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones,
visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacién y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en
conformidad con lo estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO
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E! presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la
resolucion que ol apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a
la fecha de finalizacion de ejecucién de la ultima actividad del PROYECTO, o hasta el plazo
menor que se verifiqgue una vez que se tramite integramente la resolucion de cierre del
PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente dependiente del Departamento
Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el PROYECTO podrd comenzar a
ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y
fecha, autorizando su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su
aprobacion dentro del plazo que ésta defina en la comunicacion por medio de la cual remita
el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacién del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado,
LA ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta
probare que este incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

DECIMA: DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella
informacidén acerca del PROYECTO y derivada de la ejecuciéon del presente convenio, que
reciba a partir de los informes evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato
relacionado con el mismo. Podra también publicar informacién estadistica relacionada con el
concurso publico en general y el PROYECTO en particular.

UNDECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas
antecedentes y documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente
convenio pertenecera conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

DUODECIMA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus
Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Alejandro Corvalan Quiroz, en representacién de la Direccion General de Relaciones Econémicas
Internacionales, consta la Resolucién Exenta de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales N° J-1089, de
2011, y sus modificaciones. La personeria de German Knop Valdés y de Osvaldo Knop Valdés, para representar a Knop
Laboratorios S.A., consta en Acta de la Primera Sesion de Directorio, de 18 de julio de 2011, reducida a Escritura Publica con
fecha 23 de noviembre del mismo afio, en la Notaria Publica de Valparaiso, de don Luis Fischer Yavar; documentos que no se
insertan por ser conocidos por las partes.

(Hay una firma)
ALEJANDRO CORVALAN QUIROZ

Direccién General de Relaciones Econémicas Internacionales
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(Hay una firma) ] (Hay una firma) .
GERMAN KNOP VALDES OSVALDO KNOP VALDES
Knop Laboratorios S.A.

L. NOTIFIQUESE la presente resolucién a Knop Laboratorios S.A., por parte del Subdepartamento
Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones, por carta certificada y dentro del plazo de 5 dias
habiles administrativos a contar de la fecha de total tramitacién del presente acto administrativo.

Iil. IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucién al Programa 2, Subtitulo 24, ftem 01,
asignacion 607 del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccién General de Relaciones
Econémicas Internacionales, vigente para el afio 2015.

Iv. PUBLIQUESE esta Resolucién en la seccion de Gobierno Transparente del sitio web del Servicio, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g) del articulo 7 de la Ley N° 20.285.

V. DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:
Cadigo dcto. obligacion  :  J —0341

Cuenta nimero 1 121.24.01.607
Unidad Ejecutora : 1523222

ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

‘/O\ VS <
NA ORALES CRUZ

/ epaytamento Administrativo
Dlreccmn\General de Relagciones Ecgnémicas Internacionales

1. Knop Laboratorios S.A.

%%epadamento Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones.
3 Direceién Regional ProChile Region de Valparaiso.

eccnén%ransferencua a Privados (transferencias@direcon.gob.cl).

iécmn

Y S Iamf cacion y Presupuesto (presupuesto@direcon.gob.cl)
£6.:.Subdepartamento de Atencién Ciudadana y Transparencia (Luis Fuentealba).
rtame‘nto Juridico.




