APRUEBA CONVENIO DIRECON — EXPORTADORA FRUTAMERICA S.A.
CONCURSO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS 2016
ProvECTO Ne 1636389

Santiago, 4 de abril de 2016.

RESOLUCION EXENTA N° J - 0388/

VISTOS:

La Ley N° 20.882; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y 0) y 12 letra h) del D.F L. del Ministerio de Relaciones Exteriores N° 53,
de 1979; las Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Economicas Internacionales Exentas N° J-1089, de 2011, y

sus modificaciones, N® J-0811, N° J-0812 y J-1272, todas de 2015; N° P-672, de 2016; y la Resolucién de |a Contraloria
General de la Republica N° 1600, de 2008.

RESUELVO:

I. APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 28 de marzo de 2016, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PrROCHILE, por una parte, EXPORTADORA
FRUTAMERICA S.A., en adelante LA ADJUDICATARIA, por |a ofra parte, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIC

En Santiago, Chile, a 28 de marzo del afio 2016, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos
N® 180, 9° piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante PRGCHILE, representada, seglin se acreditara,
por ALEJANDRO CORVALAN QUIROZ, chileno, ingeniero comercial, (GGG - ismo
domicilio anterior, por una parte; y, por la otra parte, EXPORTADORA FRUTAMERICA S.A., Rol Unico Tributario N°
76.294.030-2, domiciliada en Hijuela 1, Fundo San Rafael, comuna de San Felipe, Regién de Valparaiso, representada,
segun se acreditara, por EDUARDO SCHEUCH LARA, chileno, ingeniero agronomo, (GGG
. del mismo domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido o siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por
Resolucion Exenta N° J-0811, de 31 de julio de 2015, realizo un llamado abierto para la presentacidn
de proyectos de promocion de exportaciones silvoagropecuarias, el cual fue publicado con fecha 6 de
agosto de 2015, en el Diaric La Tercera.

Por Resolucion Exenta N° J-1272, de 17 de diciembre de 2015, PROCHILE adjudicd, dentro de ese
flamado a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominadc “Penetracion y
Diversificacion del Mercado Europeo de Fruta seca y deshidratados”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.




SEGUNDA:

TERCERA:

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucién de las actividades del PROYECTO €5 de hasta $9.000.000.- (nueve millones
de pesos)

La ApJupicATARIA financiara hasta $4.950.000.- {(cuatro millones novecientos cincuenta mil pesos).
Por su parte, PROCHILE financiara hasta $4.050.000.- (cuatro millones cincuenta mil pesos).

Para efectos de calcular el tipo de cambic aplicable en el procese de rendicion de cuenta de gastos, éste
se calculard en base al valor del délar observado, euro, yen o moneda correspondiente, de la fecha de la
operacién de cambio respectiva. En caso gue el documento que respalda el gasto haya sido emitide en
una moneda ne inforrada por el Banco Central, PROCHILE calculara el tipo de cambio utilizando para ello
el conversor de divisas de uso frecuente del Servicio.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -

$/USS), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA,
teniendo para sllo siempre como referencia el valor del dblar observado definido en el parrafo anterior,
velando asi por la mantencion del cofinanciamiente aprobado para la ejecucién del pertinente
PROYECTO.,

LA ADJuDICATARIA efectuara su aporte al momento de fa realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos ptblicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA s0lo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucidn que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente
tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicion de cuentas respectiva;

c. La aApJuDicaTARIA haya acompafiade una declaracion jurada simple sefialando que la
informacién contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N°
19.862, no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacién
necesaria para la debida actualizacion de! registro institucional.

d. LA ADJUDICATARIA haya acompafado el balance y estado de resultados del ultimo ejercicio
tributario.

e. La apJuDicaTARIA haya acompaiado la Declaraciébn de Renta correspondiente al udltimo
ejercicio tributario. En el evento de no tener ejercicio tributario anterior, se debera acompafiar

iniciacién de actividades ante Sl u otro documento emitide por dicho Servicio que acredite tal
hecho.
No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 18.728, LA ADJUDICATARIA
solo podra percibir tales recursos si esté al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre
seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera
acompariar un Cerlificado de Antecedentes Laborales y Previsicnales, extendido por la Direccion del
Trabajo; o el documento que en el future lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTG
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; v,
Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.



CUARTA:

QUINTA:

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escritc a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacion, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos enire actividades de
promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA deberd presentar la solicilud de modificacién a mas tardar al
momento de la rendicién de cuentas. PROCHILE informara scbre la aprobacion o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza fa solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecio en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso
de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

Si LA AbJubicaTARIA efectlia modificaciones a las actividades del proyecto sin previa aprobacion de
PROCHILE, éste podra poner término anticipado al convenio, en virtud de lo dispuesto en la clausula sexta
del presente.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial
del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un inferme técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al término de
cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en la
ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacion de la tltima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la fabor realizada,
experiencia, conocimientos y resultados obtenidos.

PROCHILE, aprobard, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcién, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacién para
subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcidn.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias hébiles para subsanar las observaciones, éstas no se
han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entenderd, para todos los efectos contractuales,
que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro
de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto -
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

La apJupicaTariA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado
per Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014, o el que lo modifique o reemplace, y a los formatos establecidos por
PROCHILE, ios cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo
establecido en la Resolucién N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la Reptiblica, que “Fija Normas de
Procedimiento sobre Rendicidon de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiqguen o reemplacen.

La apJupicaTARIA deberd llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables comunmente aceptados.

4 NADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicién de cuentas de gastos parciales dentro de los 20 dias

¢aindos siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompafiada de {a debida documentacion de



revisada en primera instancia por el supervisor del proyecte. En una segunda instancia y luego de la
aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que hace referencia la clausula cuarta, la rendicién de
cuenta de gastos parcial serd revisada por la Unidad de PRoOCHILE encargada de esa labor, dependiente del
Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobard, formulara cbservaciones 0 rechazara la rendicion de
cuentas de gastos sujetdandose para ello a lo establecido en el Manual de Rendicion de Cuentas de
Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucidon Exenta N° J-0053, de 2014, el cual se
encontrara disponible para conocimiento de LA ADJUDICATARIA en el sitio Web www. prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas establecido en
el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada [a rendicion de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA No entrega o no
subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos para ello en €l aludido
manual.

RENDICIGN DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de la dltima o Gnica actividad, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda, letra
c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda instancia y
luego de la aprobacion del pertinente informe técnico final a que hace referencia la clausula cuarta, la
rendicion de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa labor,
dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobard, formulara cbservaciones o rechazara
la rendicién de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecide en el Manual de Rendicion de
Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014.

LA ApJunicaTARIA debera dar estricto cumplimienio al procedimiento de rendicion de cuentas establecido en
el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega o no
subsana la rendicion de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en ef aludido
manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya
reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucién de
dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere confratado servicios especificos con personas naturales
o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera acompafar, al
momento de efectuar la rendicién correspondiente, los documentos que se sefialan a continuacion:

1. Contrato de prestacién de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

a Individualizacién de la persona que presia el servicio especifico.

b. Mencién expresa del objeto y contenido del contrato.

C. Monto a pagar por los servicios contratados.

d Plazo en el cual serd desarrollada la prestacion del servicio.

e. Fecha en que se hara efectivo el o los pagos asociados al contrato respectivo.

Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

wn

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, serd
de cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener
Iz ejecucion det mismo.

' LERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

perjuicio de lo estipulade en este convenio, PROCHILE podra poner termine anticipado al mismo cuando se
ifique cualguiera de las causales sefaladas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION

4



SEPTIMA:

OCTAVA:

NOVENA:

DECIMA:

JES
& 93“5“11-&::

DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS,
aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0811, de 31 de julio de 2015.

SANCIONES

PrOCHILE aplicara una multa equivalente al 2% del financiamiento publico comprometido para la ejecucion del
proyecto cada vez que LA ADJUDICATARIA —por razones que no constituyan fuerza mayor o caso forfuito- se atrase
en |a entrega a PROCHILE de alguno de los siguientes informes:

- informe técnico de actividades.

- Informe de rendicion de cuenta de gastos.

La misma multa se aplicard a LA ADJUDICATARIA gue incumpla alguna de las obligaciones previstas en el numeral
10 de las Bases Administrafivas sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE
PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS,
aprobadas por Resclucion Exenta N° J-0811, de 31 de julio de 2015.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la sjecucion del
PROYECTO, |0 cual hara mediante el andlisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA ADJUDICATARIA.
Para ello, La aDJuDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE vy a otros especialistas que ésta pudiese designar
al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucion del PROYECTO, pudiendo
realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda ia informacién y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo
estipulado.

INICIO DE EJECUCION BEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

LA ADJUDICATARIA podra comenzar a ejecutar el PROYECTO desde la fecha de suscripcién del convenio. No
obstante lo anterior, ésta sdlo podra realizar gastos asociados a su ejecucion desde la fecha en que la resolucion
que apruebe el convenio suscrito con PROCHILE se encuentre integramente framitada.

La aDJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando
su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacidn dentro del plazo que ésta defina
en la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacién del PROYECTO, si vencido el plazo antes sefialado, LA ADJUDICATARIA
no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a
fuerza mayor o caso fortuito.

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucion que fo
apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizaciéon de
ejecucion de la ultima actividad del PROYECTO, 0 hasta el plazo menor que se verifique una vez que se tramite
integramente la resolucién de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente dependiente del
Departamento Administrativo de PROCHILE.

DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion acerca del
PROYECTO Y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados por
LA ADJUDICATARIA, asi como cualguier dato relacionado con el mismo. Podra también publicar informacion

= \ estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.



UNDECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y documentos
que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran conjuntamente a ésta y
a PROCHILE,

DUODECIMA: DowmICILIO

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad
y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Alejandro Corvalan Quiroz, en representacion de la Direccidn General de Relaciones Econémicas
Internacionales, consta la Resclucion Exenta de la Direccion General de Relaciones Econémicas Intemacionales N° J-1089, de
2011, y sus modificaciones. La personeria de Eduardo Scheuch Lara, para representar a Exportadora Frutamerica S.A., consta
en Acta de Sesién Extracrdinaria de Directorio de la Sociedad, celebrada el 12 de abril del afio 2010, y reducida a Escritura
Publica con fecha 4 de junio del mismo ario, en la Notaria Plblica de Santiago, de don Raudl Perry Pefaur; documentos que no se
insertan por ser conocidos por las panes.

(Hay una firma)
EDUARDO SCHEUCH LARA
Exportadora Frutamerica S.A.

{Hay una firma')
ALEJANDRO CORVALAN QUIROZ
Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales

Il. NOTIFIQUESE la presente resolucién a Exportadora Frutamérica S.A., por parte del Subdepartamento
Secretaria Ejecutiva de Promocion de Exportaciones, por carta certificada y dentro del plazo de 5 dias habiles
administrativos a contar de la fecha de total tramitacién del presente acto administrativo.

ll. IMPUTESE el gasto que demande |a presente Resolucion al Programa 2, Subtitulo 24, item 01, asignacién
607 del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccidn Genera! de Relaciones Econdmicas
Internacionales, vigente para el afio 2016.

IV. PUBLIQUESE esta Resolucién en la secciéon de Gobiemo Transparente del sitic web del Servicio, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g) del articulo 7 de la Ley N° 20.285.




NSO Z

V. DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:

Cédigo dcto. Obligacion :J—-0388
Cuenta nimero 1121.24.01.807
Unidad Ejecutora : 1636389
ANOTESE @gﬁg COMUNTQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

RIBUCION

Expaortadora Frutamérica §.A.

Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Premocion de Exportaciones.
Direccién Regional ProChile Regién de Valparaiso.
transferenciasg@direcon.gob.cl

presupuesto@direcon.gob.¢l

Departamento Juridice.

Subdepartamento de Atencion Ciudadana y Transparencia (Luis Fuentealba).
Archivo.




