AprrueBa CONVENIO DIRECON — AGROTEN S.A.
CONCURSO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS 2016
ProYECTO N° 1636377

Santiago, 12 de abril de 2016.

RESOLUCION EXENTA N° J — 0436/

VISTOS:

La Ley N° 20.882; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y o) y 12 letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones Exteriores
N¢ 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales Exentas N° J-
1089, de 2011, y sus modificaciones, N° J-0811, N° J-0812, N° J-1272, y N" H-0040, todas de 2015; N° P-660, de 2016;
y la Resolucién de la Contraloria General de ia Repablica N° 1600, de 2008.

RESUELVO:

I.  APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 30 de marzo de 2016, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y AGROTEN S.A.,
en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 30 de marzo del afio 2016, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOGMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Pablico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°
180, 9° piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se acreditara, por
RICARDO CHANCEREL GONZALEZ, chileno, pericdista, (GG ! mismo domicilio anterior,
por una parte; y, por la otra parte, AGROTEN S.A., Rol Unico Tributario N° 96.870.100-2, domiciliada en calle 21 de Mayo
N° 1440, comuna de Victoria, Regién de la Araucania; representada, segln se acreditara, por CLAUDIA ROQJAS

SANHUEZA, chilena, ingeniero comercial, (S EEIEGNGNNNNNN ¢ <! mismo domicilio de su representada, en
adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las Bases GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por
Resolucidn Exenta N° J-0811, de 31 de julic de 2015, realizd un llamado abierto para la presentacién
de proyectos de promocién de exportacicones silvoagropecuarias, el cual fue publicado con fecha 6 de
agosto de 2015, en el Diario La Tercera.

Por Resolucion Exenta N° J-1272, de 17 de diciembre de 2015, PROCHILE adjudicé, dentro de ese
llamado a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Mision de Prospeccidn
a fndia”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA Se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefalados en las cldusulas
Siguientes.




SEGUNDA:

TERCERA:

COSTOS DE EJECUCION ¥ TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta $8.750.000.- {ocho millones
setecientos cincuenta mil pesos).

LA ADJUDICATARIA financiard hasta $3.937.500.- (tres millones novecientos treinta y siete mil
quinientos pesos). Por su parte, PROCHLE financiara hasta $4.812.500.- (cuatro millones
ochocientos doce mil quinientos pesos).

Para efectos de calcular el fipo de cambio aplicable en el proceso de rendicidn de cuenta de gasios, éste
se calculara en base al valor del délar observado, euro, yen o moneda correspondiente, de la fecha de ia
operacion de cambio respectiva. En caso que el documento que respalda el gasto haya sido emitido en
una moneda no informada por el Banco Central, PROCHILE calculara el tipo de cambio utiizando para ello
el conversor de divisas de uso frecuente del Servicio,

Si producto de una modificacién de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda {(US$/$ -
$/US%), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA,
teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado definido en el parrafo anterior,
velando asi por la mantencién del cofinanciamiento aprobado para la ejecucién del pertinente
PROYECTO.

La ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sdlo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucion que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente
tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PRrROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

c. LA ADJUDICATARIA haya acompafadc una declaracion jurada simple sefalando que la
informacion contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N°
19.862, no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE |la documentacién
necesaria para la debida actualizacion del registro institucional.

d. LA ApJUDICATARIA haya acompafnado el balance y estado de resultados del dltimo ejercicio
tributario.

e. LA ADJUDICATARIA haya acompanado la Declaracién de Renta correspondiente al ditimeo
ejercicio tributario. En el evento de no tener ejercicio tributaric anterior, se deberd acompanar
iniciacion de actividades ante Sl u ofro documento emitido por dicho Servicio gue acredite tal
hecho.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA
sélo podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre
seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera
acompanar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccién del
Trabajo; o el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiguen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; v,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito & PROCHILE para su estudio y
eventual aprobacion, con una antelacién minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la

£ Z\ lactividad que se pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre



CUARTA:

QUINTA:

actividades de promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificacion
a mas tardar al momento de la rendicion de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacién o rechazo
de la solicitud, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA
ADJUDICATARIA debera ejecutar la actividad como originalmente se establecio en el pROYECTO. Si la
solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocidn y ésta fuera rechazada,
los gastos asociados al traspaso o reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

Si La ADJUDICATARIA efecta modificaciones a las actividades del proyecto sin previa aprobacién de
PROCHILE, éste podra poner término anticipado al convenio, en virtud de lo dispuesto en la cldusula
sexta del presente.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico
parcial del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnice parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al térming
de cada actividad y deber4 contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha,
en la ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacién de la dltima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos.

ProCHILE, aprobard, formulard observaciones o rechazard dichos informes dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observacicnes, LA ADJUDICATARIA dispondrd de 5 dias hébiles desde dicha comunicacién para
subsanarlos y PROCHILE deberd aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias héabiles para subsanar las chservaciones,
éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entenderd, para todos los
efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a
LA ADJupICATARIA €l reintegro de los fondos piblicos ya reembolsados; y si esto dltimo no se verifica, para
iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por
cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

La ApJuDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicidén de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014, o el que fo modifique o reemplace, y a ios formatos
establecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin
perjuicio de lo establecido en la Resolucién N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que
“Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiguen o
reemplacen.

LA apJupicATARIA deberd llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables comunmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

A ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicidn de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
tias corridos siguientes al término de la ejecucidn de la actividad, acompahada de la debida



documentacién de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra c). a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico parcial a que hace referencia la
cldusula cuarta, 1a rendicidn de cuenta de gastos parcial serd revisada por la Unidad de PROCHILE
encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara,
formulard observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetdndose para ello a lo
establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Cencursables aprobado
por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014, el cual se enconirara disponible para conocimiento de LA
ADJUDICATARIA en el sitio Web www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

ProOCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA NO entrega
o no subsana la rendicidn de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos para ello en
e! aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE |a rendicidn de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucidn de la Ultima o dnica actividad, acompaniada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra ¢}, a fin de ser revisada en primera instancia por e! supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico final a que hace referencia la clausula
cuarta, la rendicién de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de
esa labor, dependiente del Departamento Administrative. Esta Unidad aprobara, formulara
observaciones o rechazard la rendicién de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecido en
el Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucion
Exenta N° J-0053, de 2014.

LA apJupicATARIA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas
establecido en el manual antes sefalado.

PROCHILE entender4 rechazada la rendicién de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA No entrega o
no subsana la rendicién de cuentas de gastes finales dentro de los plazos dispuestos para ello en el
aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos
plblicos va reembolsados; v si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes
a la restitucién de dichos fondes publicos.

En aguellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactade a honorarios, ésta deberd
acompaiar, al momento de efectuar la rendicién correspondiente, los documentos que se sefalan a
continuacién:

1. Contrato de prestacion de servicios, el gue para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacion de [a persona que presta el servicio especifico.

Mencién expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

e, Fecha en que se hara efectivo el o los pagos asociados al contrato respectivo.

appow

Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
Boleta o factura del pagoe de los servicios contratados.




SEXTA:

SEPTIMA:

OCTAVA:

NOVENA:

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, seréa de
cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere
tener la ejecucién del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podrd poner término anticipado al misrmo cuando
se verifigue cualquiera de las causales senaladas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PAFRA LA
POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0811, de 31 de julio de 2015.

SANCIONES

PROCHILE aplicara una multa equivalente al 2% de! financiamiento piblico comprometido para la gjecucién
del proyecto cada vez que LA ADJUDICATARIA —por razones que no constituyan fuerza mayor o casao fortuito-
se atrase en la entrega a PROCHILE de alguno de los siguientes informes:

- Informe técnico de actividades.

- Informe de rendicién de cuenta de gastos.

La misma multa se aplicara a LA ADJUDICATARIA que incumpla alguna de las obligaciones previstas en el
numeral 10 de las Bases Administrativas sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA
PosTuLaciON DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPEGUARIAS, aprobadas por Resolucidn Exenta N° J-0811, de 31 de julio de 2015.

SEGUIMIENTO ¥ CONTROL DE PROCHILE

PrROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiente y control de la ejecucién
del PROYECTO, lo cual hard mediante el andlisis y evaluacién de las actividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA. Para ello, La ADJUDICATARIA dara al supervisar de PROCHILE ¥ a otros especialistas que
ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la
ejecucion del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la
informacion y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO
se desarrolla en conformidad con lo estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

LA ADJUDICATARIA podra comenzar a ejecutar el PROYECTO desde la fecha de suscripcidn del convenio.
No cobstante lo anterior, ésta sdlo podra realizar gastos asociados a su ejecucion desde la fecha en que
la resolucién que apruebe el convenio suscrito con PROCHILE se encuentre integramente tramitada,

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacién dentro del
plazo que ésta defina en la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacién del PROYECTO, si vencido el plazo antes sefialado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

El presente convenio empezaré a regir a cortar de la fecha de total tramitacién de la resolucién que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacién de
gjecucion de la Gltima actividad del PROYECTO, ¢ hasta el plazo menor que se verifique una vez que se
tramite integramente la resolucion de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente
dependiente del Departamento Administrativo de PROCHILE.



UNDECIMA:

DUODECIMA:

DiFUSION DE RESULTADOS

PrROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacién
acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes
evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionade con el mismo. Podrd también
publicar informacién estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual de la informacion derivada del PrROYECTO v de los deméas antecedentes y

documentos gue se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

DomiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en ia
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Ricardo Chancerel Gonzalez, en representacién de la Direccién General de Relaciones Econdmicas
Internacionales, consta en las Resoluciones Exentas de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales N°
J-1089, de 2011, sus modificaciones. La personeria de Claudia Rojas Sanhueza, para representar a Agroten S.A., consta en
Acta de Octava Sesién de Directorio, de 30 de mayo de 2004, reducida a Escritura Publica, con fecha 16 de noviembre de
2005, en la Notaria Pablica de Victoria de don Federico Oyarce Birchmeier; documentos que no se insertan por ser conocidos

por las partes.

{Hay una firma) i (Hay una firma)
RICARDO CHANCEREL GONZALEZ CLAUDIA ROJAS SANHUEZA
Direccién General de Relaciones Econémicas internacionales Agroten S.A.

. NOTIFIQUESE la presente resolucidn a Agroten S.A., por parte del Subdepartamento Secretaria Ejecutiva
de Promocién de Exportaciones, por carta certificada y dentro del plazo de 5 dias habiles administrativos
a contar de la fecha de total tramitacién del presente acto administrativo.

1. IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucién al Programa 2, Subtitulo 24, item 01, asignacion
607 del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones Econdmicas
Internacionales, vigente para el afio 2016.

~,PUBLIQUESE esta Fesolucién en la seccion de Gobierno Transparente del sitio web del Servicic, de



V. DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:

Cadigo dceto. Obligacion 1 J—-0436
Cuenta niimero 1 121.24.01.607
Unidad Ejecutora : 1636377

ARCHIVESE

ANOTESE, NOT}JQUES?OMUNiQ\\ESE PUBLIQUES

|
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DISTRIBUCION

. Agroten S.A.
Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocidn de Exportaciones.
Direccién Regional ProChile Regién de La Araucania.
transferencias@direcon.gob.cl
presupuesto@direcon.gob.cl
Departamento Juridico.
Subdepartamento de Atencién Ciudadana y Transparencia {Luis Fuentealba).
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