APRUEBA CONVENIO DIRECON — LABORATORIO BIOSANO S.A.
CONCURSO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SECTOR INDUSTRIAS 2015
PROYECTO N° 1523243

Santiago, 14 de mayo de 2015.

RESOLUCION EXENTA N° J —0548/
VISTOS:

La Ley N° 20.798; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y 0) y 12 letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones
Exteriores N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Econdmicas
Internacionales Exentas N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones, N° J-1062 y N° J-1064, ambas de 2014; N°
H-0040, J-0084 y N° P-786, todas de 2015; y la Resolucion de la Contraloria General de la Republica N°
1600, de 2008.

RESUELVO:

L APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 16 de abril de 2015, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y
LABORATORIO BIOSANO S.A., en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto es el
siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 16 de abril de 2015, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos
en Teatinos N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada,
segun se acreditara, por CLAUDIA CHAPARRO OSORIO, chilena,

del mismo domicilio anterior, por una parte; y, por la otra parte, LABORATORIO BIOSANO
S.A., Rol Unico Tributario N° 88.597.500-3, domiciliada en Avenida Aeropuerto N° 9941, comuna de Cerrillos,
Regiéon Metropolitana, representada, segin se acreditara por ANA MARIA VASQUEZ BUDINICH, chilena,
G i mismo domicilio de su representada, en adelante LA

ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE
PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, SECTOR
INDUSTRIA Y SERVICIOS (CONTACTCHILE), aprobadas por Resolucion Exenta N° J-1062, de 21
de octubre de 2014, realiz6 el llamado abierto para la presentacion de proyectos de
promocién de exportaciones, el cual fue publicado con fecha 22 de octubre de 2014 en el
Diario La Tercera.

Por Resoluciéon Exenta N° J-0084, de 10 de febrero de 2015, PROCHILE adjudico, dentro de
ese llamado a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Misidn
de Prospeccion de Biosano a América Latina”, en adelante el PROYECTO.
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Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los
términos definidos en el mismo, dando cumplimiento a fas bases y a los términos sefialados
en las clausulas siguientes.

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta $11.400.000.- (once
millones cuatrocientos mil pesos).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta $6.840.000.- (seis millones ochocientos cuarenta mil
pesos). Por su parte, PROCHILE financiara hasta $4.560.000.- (cuatro millones quinientos
sesenta mil pesos).

Para efectos de calcular el tipo de cambio aplicable en el proceso de rendicién de cuenta de
gastos a que se refiere la clausula quinta de este convenio, éste se calculara en base al
valor del délar observado, euro, yen o moneda correspondiente, informado por el Banco
Central a la fecha de emision del documento que se rinda (factura, boleta, comprobantes,
etc.), o del dia habil siguiente si en aquél no hubiere informacién de dicho érgano, debiendo
velarse siempre por la mantenciéon del cofinanciamiento aprobado para la ejecucién del
pertinente proyecto. En caso que el documento que respalda el gasto haya sido emitido en
una moneda no informada por el Banco Central, PROCHILE calculard el tipo de cambio
utilizando para ello el conversor de divisas de uso frecuente del Servicio.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda
(US$/$ - $/US$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA
ADJUDICATARIA, teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado
definido en el parrafo anterior, velando asi por la mantencion del cofinanciamiento aprobado
para la ejecucién del pertinente PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de
acuerdo a lo establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA s6lo podra
solicitar su reembolso una vez que la resolucién que apruebe el presente convenio se
encuentre totalmente tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PrOCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

C. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado una declaracion jurada simple sefialando que
la informacion contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos
de la Ley N° 19.862, no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a
PROCHILE la documentacién necesaria para la debida actualizacion del registro
institucional.

d. LA ADJUDICATARIA haya acompafado el balance y estado de resultados del Gltimo
ejercicio tributario.

e. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado la Declaracion de Renta correspondiente al
ultimo ejercicio tributario. En el evento de no tener ejercicio tributario anterior, se
debera acompanar iniciacion de actividades ante Sl u otro documento emitido por
dicho Servicio que acredite tal hecho.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59 de la Ley N° 19.728, LA
ADJUDICATARIA s6lo podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones
de sus trabajadores, sobre seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar
dicho pago, LA ADJUDICATARIA deberd acompafar un Certificado de Cumplimiento de
Obligaciones Laborales y Previsionales, extendido por la Direccién del Trabajo; o el
documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.
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TERCERA:

CUARTA:

QUINTA:

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte plblico al PROYECTO
aprobado; vy,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentard la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su
estudio y eventual aprobacién, con una antelacién minima de 10 dias habiles a la fecha de
ejecucion de la actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al
traspaso de recursos entre actividades de promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA
debera presentar la solicitud de modificacién a mas tardar al momento de la rendicién de
cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacion o rechazo de la solicitud, dentro de los 5
dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originaimente se establecié en el PROYECTO. Si la solicitud se
refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los
gastos asociados al traspaso o reasignacion seran integramente de cargo de LA
ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe
técnico parcial del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe
técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentad o dentro de los 20 dias corridos
siguientes al término de cada actividad y debera contener fa experiencia, conocimientos y
resultados obtenidos, a esa fecha, en la ejecucidon del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentadc dentro de los 20 dias corridos siguientes a la
fecha de finalizacion de la ultima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta
de toda la labor realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos.

PrROCHILE, aprobard, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5
dias habiles siguientes a su recepcién, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por
escrito. En el evento que se formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias
habiles desde dicha comunicacién para subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar
el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha
recibido el informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para
subsanar las observaciones, éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea
rechazado, se entendera, para todos los efectos contractuales, que las actividades no se
ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los
fondos publicos ya reembolsado s; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones
judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto
esencial, por cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecuta da cada actividad del
PROYECTO, sujetandose para ello al Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de
Fondos Concursables aprobado por Resolucidén Exenta N° J-0053, de 2014 y a los formatos
establecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo
anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucion N° 759, de 2003, de ta Contraloria
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General de la Re publica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas”,
o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo
a los principios contables comiunmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicidon de cuentas de gastos parciales dentro
de los 20 dias corridos siguientes al término de la ejecucién de la actividad, acompafiada de
la debida documentacion de respaitdo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en
la clausula segunda, letra ¢), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del
proyecto. En una segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico
parcial a que hace referencia la clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos parcial
serd revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del
Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulard observaciones o rechazara
la rendicion de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecido en el Manual de
Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucion
Exenta N° J-0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento de LA
ADJUDICATARIA en el sitio Web www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefalado.

PROCHILE entenderd rechazada Ila rendicion de cuenta de gastos parcial si LA
ADJUDICATARIA no entrega o no subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro
de los plazos dispuestos para ello en el aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentarda a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos final dentro de
los 20 dias corridos siguientes al término de la ejecucion de la ultima o Unica actividad,
acompafiada de la debida documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se
hace referencia en la cldusula segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia
por el supervisor del proyecto. En una segunda instancia y luego de la aprobacion del
pertinente informe técnico final a que hace referencia la clausula cuarta, la rendicién de
cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa labor,
dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara
observaciones o rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetandose para ello a o
establecido en el Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos
Concursables aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendiciéon de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA
no entrega o no subsana la rendicién de cuentas de gastos finales dentro de los plazos
dispuestos para ello en el aludido manual; quedando facultada PROCHILE para’ exigir a LA
ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto ultimo no se ve
rifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos
publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con

AU LS éos};\ personas ngturales o‘juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pacta'do a

‘@gﬁsb-mfs 045;'«}\ honorarios, ésta deberd acompaiiar, al momento de efectuar la rendicién correspondiente,
"’od"ﬁ;v," % los documentos que se sefalan a continuacion:
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SEXTA:

SEPTIMA:

OCTAVA:

debera vincularse exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al
menos las siguientes clausulas:

a. Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.
b. Mencién expresa del objeto y contenido del contrato.

c. Monto a pagar por los servicios contratados.

d. Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

2

3

Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los
presupuestados, serd de cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca,
asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la ejecucion del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al
mismo cuando se verifique cualquiera de las causales sefialadas en las Bases de Concurso
para la Postulacion de Proyectos Empresariales y Sectoriales de Promocion de
Exportaciones Sector Industrias y Sector Servicios (Contactchile), aprobadas por
Resoluciéon Exenta N° J-1062, de 21 de octubre de 2014.

SANCIONES

PROCHILE aplicarda una multa equivalente al 2% del financiamiento publico comprometido
para la ejecucion del proyecto cada vez que LA ADJUDICATARIA —pOr razones que no
constituyan fuerza mayor o caso fortuito- se atrase en la entrega a PROCHILE de alguno de
los siguientes informes:

- Informe técnico de actividades.
- Informe de rendicién de cuenta de gastos.

La misma multa se aplicara a LA ADJUDICATARIA que incumpla alguna de las obligaciones
previstas en el numeral 10 de las Bases Administrativas sefialadas en las Bases de
Concurso para la Postulacion de Proyectos Empresariales y Sectoriales de Promocién de
Exportaciones Sector Industrias y Sector Servicios (Contactchile), aprobadas por Resolucion
Exenta N° J-1062, de 21 de octubre de 2014.

LA ADJUDICATARIA no podra, durante 12 meses, acceder a las herramientas de promocién de
exportaciones que administre PROCHILE, si -por razones razones que no constituyan fuerza
mayor o caso fortuito- incurre en alguna de las siguientes situaciones:

- Sirenuncia a la ejecucion del proyecto.

- Sino suscribe el convenio con PROCHILE.

- Sino ejecuta al menos una de las actividades contempladas en el proyecto.

SEGUIMIENTO Y CONTROL. DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la
ejecucion del PROYECTO, lo cual hard mediante el andlisis y evaluacion de las actividades
ejecutadas por LA ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dard al supervisor de
PROCHILE y a otros especialistas que ésta pudiese designar al efecto, las facilidades
necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucion del PROYECTO, pudiendo realizar
revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacion y antecedentes
técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en
conformidad con lo estipulado.
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NOVENA: INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

E! presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la
resolucién que lo apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a
la fecha de finalizacion de ejecucion de la dltima actividad del PROYECTO, o hasta el plazo
menor que se verifique una vez que se tramite integramente la resolucion de cierre del
PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente dependiente del Departamento
Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el PROYECTO podra comenzar a
ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y
fecha, autorizando su firma ante notario pulblico; devolviéndolo a PROCHILE para su
aprobacién dentro del plazo que ésta defina en [a comunicacion por medio de la cual remita
el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado,
LA ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta
probare que este incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

DECIMA: DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella
informacion acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucién del presente convenio, que
reciba a partir de los informes evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato
refacionado con el mismo. Podra también publicar informacion estadistica relacionada con el
concurso publico en general y el PROYECTO en particular.

UNDECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas
antecedentes y documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente
convenio perteneceran conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

DUODECIMA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus
Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Claudia Chaparro Osorio, en representacion de la Direccion General de Relaciones Econdmicas
Internacionales, consta en las Resoluciones Exentas de la Direccién General de Relaciones Econdmicas
Internacionales N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones. La personeria de Ana Maria Vasquez Budinich, para
representar a Laboratorio Biosano S.A., consta en Acta de Sesién Extraordinaria de Directorio, de 1 de septiembre
de 2014, reducida a Escritura Publica con fecha 16 de septiembre de 2014, ante dofia Maria Virginia Wielandt
Covarrubias, Notaria Suplente de la Quinta Notaria de Santiago de don Patricio Raby Benavente; documentos que
no se insertan por ser conocidos por las partes.

(Hay firma)
CLAUDIA CHAPARRO OSORIO
Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales

AR . (Hay firma)
C.;K}\s‘\ ANA MARIA VASQUEZ BUDINICH
i i Laboratorio Biosano S.A.
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NOTIFIQUESE la presente resolucion a Laboratorio Biosano S.A., por parte del Subdepartamento
Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones, por carta certificada y dentro del plazo de 5 dias
habiles administrativos a contar de la fecha de total tramitacion del presente acto administrativo.

IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucién al Programa 2, Subtitulo 24, item 01,
asignacion 607 del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones
Econémicas Internacionales, vigente para el afio 2015.

PUBLIQUESE esta Resolucion en la seccién de Gobierno Transparente del sitio web del Servicio, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g) del articulo 7 de la Ley N° 20.285.

DEJASE establecido, para efectos de control intemo, lo siguiente:

Cadigo dcto. obligacion  : J - 0548
Cuenta numero . 121.24.01.607
Unidad Ejecutora 1 1523243

QUESE Y ARCHIVESE

ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUES
i

] Jet Uepartame to Administrativo (S)
Sitec @o%General de Relacignes Egonémicas Internacionales
) "“"D4mm:=‘ﬁ""

fég

. Laboratorio Biosano S.A.

2. Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocion de Exportaciones.

ireccion Regional ProChile Region Metropolitana

\u A; @ecmé Transferencia a Privados (transferencias@direcon.gob.cl).
. M “ashﬁwgé
6. S

epartamento de Atencion Ciudadana y Transparencia (Luis Fuentealba).

oo n amf cacion y Presupuesto (presupuesto@direcon.gob.cl)
é;@\er\to Juridico.




