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APRUEBA CONVENIO

DIRECON - TERMINAL PUERTO ARICA S.A.
CONCURSO INDUSTRIA Y SERVICIOS 2014
Proyecto N° 1493283

Santiago, 11 de julio de 2014,

RESOLUCION EXENTA N° J — 0691/

VISTOS:

La Ley N° 20.713; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y 0) y 12 letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones
Exteriores N° 53, de 1979:; las Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales
Exentas N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones, N° J-1086, N° J-1186 y N° J-1117, todas de 2013, N° J-
0091, N° P-1256 y N° P-1456, todas de 2014; y la Resolucion de la Contraloria General de la Republica N°
1600, de 2008.

RESUELVO:

l.- APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 30 de junio de 2014, entre la DIRECCION GENERAL
DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y TERMINAL
PUERTO ARICA S.A, en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 30 de junio del afio 2014, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°
180, 9° piso, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se acreditard, por
ANTONIO ALEJANDRO CEBALLOS ROJO, chileno,

domiicilio anterior, por una parte; y, por la otra parte, TERMINAL PUERTO ARICA S.A., Rol Unico Tributario N° 99.567.620-6,
domiciliada en Maximo Lyra N° 385, comuna de Arica, Regién de Arica y Parinacota, representada, segin se acreditara por
SERGIO RUBEN FIGUEROA VINE, chileno, I ' ALFONSO CRISTIAN
RIOJA RODRIGUEZ, chileno, | cormicilio de su

representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

~._ PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
\, EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SECTOR INDUSTRIA Y SERVICIOS, aprobadas
\ypor Resolucién Exenta N° J-1086, de 25 de octubre de 2013, modificadas por la Resolucién Exenta N° J-

2Y\ 86, de 06 de diciembre del mismo afio, realizé el llamado abierto para la presentacién de proyectos de
Hrbmocion de exportaciones, el cual fue publicado con fecha 20 de noviembre de 2013 en el Diario La
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Por Resolucién Exenta N° J-0091, de 11 de febrero de 2014, PROCHILE adjudico, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Seminario “Arica y Bolivia, unidos por
un Puerto” La Paz, Bolivia”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucién de las actividades del PROYECTO es de hasta US$13.362.- (trece mil
trecientos sesenta y dos dolares de los Estados Unidos de América).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$5.344,80.- (cinco mil trescientos cuarenta y cuatro con 80/100
délares de los Estados Unidos de América). Por su parte, PROCHILE financiard hasta US$8.017,20.-
(ocho mil diecisiete con 20/100 délares de los Estados Unidos de América). El costo antes sefialado
podra ser financiado tanto en délares de los Estados Unidos de América como en su equivalente en moneda
nacional conforme al valor del dolar estimado por la Ley de Presupuesto para el Sector Publico del afio en
que se impute el gasto en la moneda pertinente y de acuerdo a los porcentajes de cofinanciamiento
establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacién de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/US$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA, teniendo
para ello siempre como referencia el valor del délar definido en el parrafo anterior, velando asi por la
mantencion del cofinanciamiento aprobado para la ejecucién del pertinente PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacién de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sélo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucion que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada y
cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

c. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado una declaracion jurada simple sefialando que la informacion
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19.862, no ha sido
modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacién necesaria para la debida
actualizacion del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59 de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA s@lo
podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de
cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA deberd acompafiar un

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del Trabajo;
o el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

l. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; y,

R Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.
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LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacién por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacion, con una antelacién minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucién de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacién se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de
promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificacién a mas tardar al
momento de la rendicion de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacion o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcién. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecié en el PRoYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso
de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial
del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al término de
cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en la
ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacion de la ultima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la informacion
definida en el “Mecanismo de Difusién” planteada en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobar4, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacién para
subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones, éstas no se
han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los efectos
contractuales, que las actividlades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA
ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto Gltimo no se verifica, para iniciar las
acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por PROCHILE, los cuales
estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucion
N° 759, de 2003, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion
de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

: ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
& cgntables cominmente aceptados.

A
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RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que hace referencia la
clausula cuarta, la rendicién de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de PROCHILE
encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara
observaciones o rechazara la rendiciéon de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecido en
el Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucion
Exenta N° J-0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento de LA ADJUDICATARIA en el
sitio WWeb www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas establecido
en el manual antes sefialado.

ProCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA no entrega o
no subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos para ello en el
aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE [a rendicién de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de la ultima o (nica actividad, acompariada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico final a que hace referencia la clausula
cuarta, la rendicion de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa
labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobard, formulara observaciones o
rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetdndose para ello a lo establecido en el Manual de
Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucion Exenta N° J-
0053, de 2014,

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendiciéon de cuentas establecido
en el manual antes sefalado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega o
no subsana la rendicion de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en el
aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos
publicos ya reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la
restitucién de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompariar, al momento de efectuar la rendicion correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacién:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacion de la persona que presta el servicio especifico.
Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.,

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

aoow

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
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3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera de cargo
de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la
ejecucion del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando se
verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION
DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SECTOR INDUSTRIA Y
SERvICIOS, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-1086, de 25 de octubre de 2013, modificadas por la
Resolucion Exenta N° J-1186, de 06 de diciembre del mismo afio.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, lo cual hara mediante el analisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA ADJUDICATARIA.
Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que ésta pudiese designar
al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucién del PROYECTO, pudiendo
realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacién y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROVECTO se desarrolla en conformidad con lo
estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezaré a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucién que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacién de
ejecucion de la Ultima actividad del PROYECTO, o hasta el plazo menor que se verifique una vez que se
tramite integramente la resolucién de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente
dependiente del Departamento Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el PROYECTO podra
comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando
su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacién dentro del plazo que ésta defina
en la comunicacién por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefalado, LA ADJUDICATARIA
no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a
fuerza mayor o caso fortuito.

DiFUSION DE RESULTADOS

ROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacién acerca del
ROYECTO y derivada de a ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados por
22\ ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también publicar informacién
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DECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y
documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

UNDECIMA: DomicILIO

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Antonio Alejandro Ceballos Rojo, en representacion de la Direccion General de Relaciones Econémicas
Internacionales, consta en las Resoluciones Exentas de la Direccion General de Relaciones Econémicas Intemacionales N° J-
1089 de 2011, y sus modificaciones. La personeria de Sergio Rubén Figueroa Vine y de Alfonso Cristian Rioja Rodriguez,
para representar a Terminal Puerto Arica S.A., consta en Actas de Sesion de Directorio Nos 7, 44 y 71, reducidas
respectivamente a escrituras publicas con fecha 05 de mayo de 2005, 22 de octubre de 2008 y 02 de julio de 2010; todas de
la Notaria Publica de Santiago, a cargo de don Eduardo Avello Concha, documentos que no se insertan por ser conocidos
por las partes.

HAY UNA FIRMA
ANTONIO ALEJANDRO CEBALLOS ROJO
Direccién General de Relaciones Econémicas Internacionales

HAY UNA FIRMA HAY UNA FIRMA i
SERGIO RUBEN FIGUEROA VINE ALFONSO CRISTIAN RIOJA RODRIGUEZ
Terminal Puerto Arica S.A. Terminal Puerto Arica S.A.

.- IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucion al Programa 2, Subtitulo 24, Item 01,
asignacién 607 del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones
Econémicas Internacionales, vigente para el afio 2014.
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V.- DEJASE establecido, para efectos de control intemo, lo siguiente:

Cadigo dcto, obligacion :  J— 0691
Cuenta nimero :121.24.01.607
Unidad Ejecutora : 1493283

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE
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DISTRIBUCION
. Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones.

Direccion Regional Centro Exportador Region de Arica y Parinacota.

Subdepartamento de Atencién Ciudadana y Transparencia (Luis Fuentealba).
Departamento Juridico.

1
2.
3. Seccion Transferencia a Privados (transferencias@direcon.gob.cl).
4.
5
6. Archivo.
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CONVENIO

En Santiago, Chile, a 30 de junio del afio 2014, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos
N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se acreditara, por
ANTONIO ALEJANDRO CEBALLOS ROJO, chileno,

mismo domicilio anterior, por una parte; y, por la otra parte, TERMINAL PUERTO ARICA S.A., Rol Unico Tributario N°
99.567.620-6, domiciliada en Maximo Lyra N°385, co muna de Arica, Region de Arica y Parinacota, representada, segtn se

acreditara por SERGIO RUBEN FIGUEROA VINE, chileno, I
ALFONSO CRISTIAN RI0JA RODRIGUEZ, chileno, NG - i

domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA:

SEGUNDA:

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SECTOR INDUSTRIA Y SERVICIOS, aprobadas
por Resolucion Exenta N°J-1086, de 25 de octubre d e 2013, modificadas por la Resolucién Exenta N°J-
1186, de 06 de diciembre del mismo afio, realizé el llamado abierto para la presentacién de proyectos de
promocion de exportaciones, el cual fue publicado con fecha 20 de noviembre de 2013 en el Diario La
Tercera.

Por Resolucién Exenta N°J-0091, de 11 de febrero d e 2014, PROCHILE adjudicé, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Seminario “Arica y Bolivia, unidos
por un Puerto” La Paz, Bolivia", en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PRoYECTO es de hasta US$13.362.- (trece mil
trecientos sesenta y dos délares de los Estados Unidos de América).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$5.344,80.- (cinco mil trescientos cuarenta y cuatro con 80/100
délares de los Estados Unidos de América). Por su parte, PROCHILE financiara hasta US$8.017,20.-
(ocho mil diecisiete con 20/100 délares de los Estados Unidos de América). El costo antes sefialado
podra ser financiado tanto en ddlares de los Estados Unidos de América como en su equivalente en
moneda nacional conforme al valor del délar estimado por la Ley de Presupuesto para el Sector Publico
del afio en que se impute el gasto en la moneda pertinente y de acuerdo a los porcentajes de
cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una madificacién de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US%/$ -
$/US$), PROCHILE padra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA, teniendo
para ello siempre como referencia el valor del dolar definido en el parrafo anterior, velando asi por la
mantencion del cofinanciamiento aprobado para [a ejecucion del pertinente PROYECTO.
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LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA solo podra salicitar su
reembolso una vez que la resolucion que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada
y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PRroCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicion de cuentas respectiva;

c. La ApjubicaTaRIA haya acompafiado una declaracion jurada simple sefalando que la informacion
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N°19.862, no ha sido
modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacion necesaria para la debida
actualizacion del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59 de la Ley N°19.728, LA ADJUDICATARIA solo
podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de
cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera acompaiiar un
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del Trabajo; o el documento
que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El proYECTO podra ser madificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiguen un incremento del aporte publico al PRoYECTO aprobado; v,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y
eventual aprobacion, con una antelacién minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la actividad
que se pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre actividades
de promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificacion a mas tardar
al momento de la rendicion de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacion o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecid en el PRoYecTo. Si la solicitud se refiriese al
traspaso de recursos entre actividades de promocién y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al
traspaso o reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial
del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al término
de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en
la ejecucion del PROYECTO.

E! informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacion de la Ultima o Unica actividad establecida en el provecTo, dando cuenta de toda |a labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la
informacion definida en el “Mecanismo de Difusién” planteada en el PROYECTO.
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PROCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para
subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones,
éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los
efectos contractuales, que las aclividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA
ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto tltimo no se verifica, para iniciar
las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerades por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N°J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por PROCHILE, los cuales
estaran disponibles en el sitio www.prachile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucién
N° 758, de 2003, de la Contraloria General de la Re publica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre
Rendicion de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiguen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables cominmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicién de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que hace
referencia la clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de
PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad
aprobara, formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetandose para
ello a lo establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N°J-0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento
de LA ADJUDICATARIA en el sitio Web www.prochile.gob.cl.

La ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA no entrega
o0 no subsana |a rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos para ello en
el aludido manual.
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RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de la dltima o Unica actividad, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico final a que hace referencia
la clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE
encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara,
formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetdndose para ello a lo
establecido en el Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado
por Resolucion Exenta N°J-0053, de 2014.

La apJupicaTaRiA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas
establecido en el manual antes sefalado.

ProCHiLE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos final si La ADJUDICATARIA o entrega o
no subsana la rendicion de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en el
aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos
publicos ya reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a
la restitucion de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompanar, al momento de efectuar la rendicién correspondiente, los documentos que se sefalan a
continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacion de la persona que presta el servicio especifico.
Mencién expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

aooo

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, serd de
cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la
ejecucion del mismo.

SEXTA: TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando se
verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION
DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SECTOR INDUSTRIA Y
SERvICIOs, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-1086, de 25 de octubre de 2013, modificadas por la
Resolucion Exenta N°J-1186, de 06 de diciembre del mismo afio.




OCTAVA:

NOVENA:

DECIMA:

PRIMER LLAMADO CONCURSO SECTOR
INDUSTRIA ¥ SERVICIOS 2014
REEMBOLSO

PROYECTO 1493283

APC (B)-6188-20131203

VME

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, lo cual hara mediante el analisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA. Para ello, La aDJubicATARIA dard al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que ésta
pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucion del
PROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y reguerir toda la informacion y
antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en
conformidad con lo estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucion que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
ejecucion de la dltima actividad del PROYECTO, o hasta el plazo menor que se verifigue una vez que se
tramite integramente la resolucion de cierre del PrRoYECTO que al efecto dicte la Unidad competente
dependiente del Departamento Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el PROYECTO podra
comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.

Excepcionalmente y conforme a lo previsto y regulado en la Seccion 1, Bases Técnicas, Titulo IL
Proyectos, Numeral 4. Plazo de Ejecucion del Proyecto, de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA
POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SECTOR
INDUSTRIA ¥ SERVICIOS, referidas en la clausula primera de este instrumento, PROCHILE ha autorizado por
escrito a LA ADJUDICATARIA a realizar gastos especificos relacionados directamente con la ejecucion de
actividades del pRoYeEcTO desde la fecha de comunicacion de la adjudicacion, los cuales deberan ser
rendidos oportunamente por esta ultima, conforme a los procedimientos sefialados en la clausula quinta
del convenio

LA ADJUDICATARIA deberd suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del plazo
que ésta defina en la comunicacién por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del ProyvecTo si vencido el plazo antes sefalado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacién acerca
del PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados
por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también publicar informacién
estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y
documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.
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UNDECIMA: DowmiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Antonio Alejandro Ceballos Rojo, en representacion de la Direccién General de Relaciones Econémicas
Intemmacionales, consta en las Resoluciones Exentas de la Direccién General de Relaciones Economicas Intemacionales N°
J-1088 de 2011, y sus modificaciones. La personeria de Sergio Rubén Figueroa Vine y de Alfonso Cristian Rioja Rodriguez,
para representar a Terminal Puerto Arica S.A., consta en Actas de Sesién de Directorio Nos 7, 44 y 71, reducidas
respectivamente a escrituras publicas con fecha 05 de mayo de 2005, 22 de octubre de 2008 y 02 de julio de 2010; todas
de la Notaria Publica de Santiago, a cargo de don Eduardo Avello Concha, documentos que no se insertan por ser
conocidos por las partes.

JANDRO CEBALLOS ROJO
Direccion General/de Relaciones Econémicas Intemacionales

SERGIOR\UB‘EN)FIGUEROA VINE ALFONSO CRISTIAN RIOJA RODRIGUEZ
Terminal Puerto Arica S.A. Terminal Puerto Arica S.A.

Autorizo la firma de don Sergio Rubén Figueroa Vine, cédula de identidad ||| NGz como
Gerente de Administracién y Finanzas; y, don Alfonso Cristian Rioja Rodriguez, cédula de identidad
I oo Director de T.P.A.; ambos en representacién del TERMINAL PUERTO ARICA
S.A., RUT N° 99.567.620-6.- En Arica, 9 de julio de 2014.-




