APRUEBA CONVENIO DIRECON — PROCESADORA Y DESHIDRATADORA COLCHAGUA S A,
CONCURSO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS 2016
PROYECTO Ne 1636457

Santiago, 24 de junio de 2016.

RESOLUCION EXENTA N° J ~0752/

VISTOS:

La Ley N° 20.882; Jos articulos 3° 67, literales d), h} y o) y 12 letra h} del D.F.L. del Ministerio de Relaciones
Exteriores N® 53, de 1979; ias Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Econdmicas
Internacionales Exentas N® J-1089, de 2011, y sus modificaciones, N° J-0811, N° J-0812 y J-1272, todas de
2015; N? J-0495 y N® P-1373, ambas de 2016; y la Resolucién de la Contraloria General de fa Repiblica N°
1600, de 2008,

RESUELVO:

. APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 20 de junio de 2016, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y
PROCESADORA Y DESHIDRATADORA COLCHAGUA S.A., en adelante LA ADJUDICATARIA, pcr la
ofra parte, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 20 de junio del afio 2016, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Trbutario N° 70.020.190-2, domiciliada para esfos efectos en
Teatinos N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada,seqgin se
acreditara, por GIORNA MORALES cRUZ, chilena, (NG del
mismo domicilio anterior, por una parte; y, por la ofra parte, PROCESADORA Y DESHIDRATADORA COLCHAGUA
8.A., Rol Unico Tributario N 76.058.579-9, domiciliada en Camino Pichilemu s/n, sector de Santa Cruz, comuna de

Palmilla, Region del Libertador Bernardo O'Higgins, represen seglin se acreditard por JOAQUIN TAGLE
EDWARDS, chileno, agrénomo, y por BRUNO ANDRES CERONI MOMEERG,
chitenc (I IEGEGBD ambos del mismo domicilic de su representada, en adelante

LA ADJUDICATARIA, han convenido |o siguiente;

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTGS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SHILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por
Resolucion Exenta N° J-0811, de 31 de julio de 2015, realizd un llamado abierto para la presentacibn
de proyectos de promocion de exportaciones silvoagropecuarias, el cual fue publicado con fecha 6 de
agosto de 2015, en el Diario La Tercera.

Por Resolucion Exenta N® J-0495, de 22 de abril de 2016, que modifica la Resclucién Exenta N° J-
1272, de 17 de diciembre de 2015, PROCHILE adjudicd, dentro de ese llamado a concurso, el proyecto
presentadc por LA ADJUDICATARIA denominade “Prospeccion al mercado Europeo para ciruelas
deshidratadas sin preservantes ni aditivos”, en adelante el PROYECTO.




SEGUNDA:

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA 5 compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dande cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en ias clausulas
siguientes.

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta $13.700.000.- (trece
millones setecientos mil pesos).

La ADJUDICATARIA financiard hasta $6.850.000.- {(seis millones ochocientos cincuenta mil pesos).
Por su parte, PROCHILE financiarg hasta $6.850.000.- (seis millones ochocientos cincuenta mil
pesos).

Para efectos de caleular el tipo de cambio aplicable en el proceso de rendicién de cuenta de gastos, éste
se calculara en base al valor del délar observado, eurg, yen o moneda correspondiente, de la fecha de la
operacion de cambic respectiva. En caso que el documento que respalda el gasto haya sido emitido en
una moneda no informada por el Banco Central, PROCHILE calcutara el tipo de cambio utilizando para elio
el conversor de divisas de uso frecuente del Servicio.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/US$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrifo de LA ADJUDICATARIA,
teniendo para ello siempre como referencia el valor del doélar observado definido en el parrafo
anterior, velando asi por la mantencién del cofinanciamiento aprobado para la ejecucién del
pertinente PROYECTO.

LA apJupiCATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacién de las actividades, de acuerdo a
lo establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos pdblicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA s6l0 podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucion que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente
tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. ProCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

c. LA ApsubnicaTARIA haya acompafiado una declaracidn jurada simple sefialando que la
informacion contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de 1a Ley N°
19.862, no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHRLE la documentacion
necesaria para la debida actualizacién dei registro institucional.

d. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado el balance y estado de resultados del Ultimo ejercicio
tributario.

e. La apsubicaTaRiA haya acompafiado la Declaracion de Renta correspondiente al dltimo
gjercicio tributario. En el evento de no tener ejercicio tributario anterior, se debera
acompaniiar iniciacién de actividades ante Sl u otro documento emitido por dicho Servicio
que acredite tal hecho.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA
s0lo podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre
seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera
acompafar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsicnales, extendido por la Direccion del
Trabajo; o el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO

Aquellos gue no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; v,
Aguellos que no alteren la esencia, objetives, alcances y resultados del PROYECTO.
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LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y
eventual aprobacion, con una antelacién minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucién de la
actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre
actividades de promocién, en cuyo caso LA ADJUDIGATARIA debera presentar la soliciiud de
modificacién a mas tardar al momento de la rendicion de cuentas. PROCHLE informara sobre la
aprobacién o rechazo de la solicitud, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se
rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera ejecutar la actividad como originalmente se establecié
en ef PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promacién y
esta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o reasignacion seran integramente de cargo
de LA ADJUDICATARIA,

Si La ADsuDICATARIA efectlia modificaciones a las actividades del proyecto sin previa aprobacion de
PROCHILE, éste podra poner término anticipado al convenio, en virtud de lo dispuesto en ia clausula
sexta del presente.

CUARTA: INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA deberd presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico
parcial def PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al
termino de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a
esa fecha, en la ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacion de la Gltima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos.

PrROCHILE, aprobara, formulard observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcién, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el
evento que se formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha
comunicacion para subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las
observaciones, éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera,
para todos los efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, guedando facultada
PrROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos plblicos ya reembolsados; y si esto
ulimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos
publicos.

L.os informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por
cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

QUINTA: RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

La apJupicATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetéandose para ello al Manual de Rendicidn de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014, o el que fo modifigue o reemplace, y a los formatos
establecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob.cf. Lo anterior, sin
perjuicio de lo establecido en fa Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica,
\QNES £C que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas”, o de las resoluciones que la
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L.A ADJUDICATARIA debera levar un registro actualizado con un centro de costos de acuerde a los
principios contables comidnmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

La ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE fa rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucién de la actividad, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que hace
referencia ia clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de
PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad
aprobara, formulara observaciones o rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetandose para
ello a lo establecido en el Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento
de LA ADJUDICATARIA en ¢l sitic Web www.prochile.gob.cl.

LA apJupicaTarlA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA NO
entrega o no subsana la rendicidn de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos
para ello en el aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de la Gltima o Unica actividad, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra ¢), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico final a que hace referencia
la cldusula cuarta, la rendicién de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE
encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara,
formulard observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo
establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA debera dar estrictc cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega
o no subsana fa rendicion de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en
el aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los
fondos publicos ya reembolsados; y si esto {ilimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

En aguellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompaniar, al momento de efectuar la rendicién correspondiente, fos documentos gue se sefalan a
continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera
vincularse exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes
clausulas:

a. Individualizacion de la persona que presta el servicio especifico.
b. Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.
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Monto a pagar por los servicios contratados.
Plazo en el cual seré desarroliada la prestacion del servicio.
e. Fecha en que se hara efectivo el o los pagos asociados al contrato respectivo.
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2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera
de cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere
tener la ejecucion del mismo,

TERMINO ANTICIPADG DE CONVENIQ

Sin perjuicio de lo estipulade en este convenic, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo
cuando se verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA
LA POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTCORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0811, de 31 de julio de 2015,

SANCIONES

PrOCHILE aplicard una multa equivalente al 2% del financiamiento publico comprometido para la
ejecucion del proyecto cada vez que LA ADJUDICATARIA —pOr razones que no constitityan fuerza mayor o
caso foriuito- se atrase en la entrega a PROCHILE de alguno de los siguientes informes:

- Informe técnico de actividades.

- Informe de rendicion de cuenta de gastos.

La misma muita se aplicard a LA ADJUDICATARIA que incumpla alguna de las obligaciones previstas en el
numeral 10 de las Bases Administrativas sefialadas en las Bases GENERALES DEL CONCURSO PARA LA
POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0811, de 31 de julic de 2015.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PrOCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la gjecucién
del PROYECTO, lo cual hard mediante el analisis y evaluacion de las aclividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA, Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que
ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la
ejecucion del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terrenc y requerir toda la
informacion y antecedentes técnicos y financigros gque estimen necesarios para verificar si el
PROYECTO se desarrolla en conformidad con fo estipulado.

INICIO DE ESECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

LA apJubicaTARIA podré comenzar a ejecutar el PROYECTO desde la fecha de suscripcion del convenio.
No obstante lo anterior, ésta sdlo podra realizar gastos asociados a su ejecucion desde la fecha en que
la resolucion que apruebe el convenio suscrito con PROCHILE se encuentre integramente tramitada.

LA apJubicaTariA deberd suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario plblico; devolviéndolo a PrRoCHiLE para su aprobacién dentro del
plazo que ésta defina en la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA,

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO, si vencido el plazo antes sefalado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuello el presente convenio, salvo que ésta probare que este
plimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

ente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resclucion que
{Ebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion
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de ejecucion de la Glitima actividad del PROYECTO, o hasta el plazo menor que se verifique una vez que
se tramite integramente la resolucion de cierre del PROYECTO que al efecte dicte la Unidad
competente dependiente del Departamento Administrativo de PROCHILE.

DIFusION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion
acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes
evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también
publicar informacién estadistica relacionada con ef concurso publico en general y el PROYECTO en
particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO vy de los demas antecedentes y
documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE,

DomiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en
{a ciudad y comuna de Santiago vy se someten a [a jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.

La personeria de Giorna Morales Cruz, en representacion de la Direccidon General de Relaciones Economicas
Internacionales, consta en las Resoluciones Exentas de este Servicio N? J-1089, de 2011, vy sus modificaciones. Las
personerias de Joaquin Tagle Edwards y de Brunc Andrés Ceroni Momberg, para representar a Procesadora y
Deshidratadora Colchagua S.A., constan en Acta de primera Sesion de Directorio, celebrada el 9 de mayo de 2014 y
reducida a Escritura Publica el 14 de mayo de 2014 en la Trigésima Tercera Notaria de Santiago, ante dofia Verdnica
Torrealba Costabal, Notario Suplente del Titular don lvan Torrealba Acevedo; documentos gue no se insertan por ser
conocidos por las partes.

(Hay firma)
GIORNA MORALES CRUZ
Direccién General de Relaciones Econdmicas Internacionales

(Hay firma) (Hay firma)

JOAQUIN TAGLE EDWARDS BRUNO ANDRES CERONI MOMBERG

Procesadora y Deshidratadora Colchagua S.A.



It IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucion al Programa 2, Subtitulo 24, ltem 01,
asignacion 607 del presupuesto en moneda nacicnal y extranjera de la Direccion General de Relaciones
Econémicas Internacionales, vigente para el afio 2016.

V. PUBLIQUESE esta Resolucion en la seccidn de Gobierno Transparente del sitio web del Servicio, de
corformidad con lo dispuesto en el literal g) def articulo 7 de la Ley N°® 20.285.

V. DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:

Codigo dcto. Obligacion 1 J 0752
Cuenta numero 1 121.24.01.607
Unidad Ejecutora : 1636457

ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

ya DISTRIBUCION

Procesadora y Deshidratadoera Colchagua S.A,

Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocion de Exportaciones.
Direccion Regional ProChile Regién del Libertador Gral. Bemardo O'Higgins.
ransferencias@direcon.gob.cl

Departamento Juridico.
Subdepartamento de Atencion Ciudadana y Transparencia (Luis Fuentealba).

1.
2
3
4.
5. presupuesto@direcon.gob.cl
6.
7
8. Archivo.




