APruepA CONVENIC DIRECON — Cavas Taukan LimitabA
CONCURSO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS 2016
PROYECTO N° 1636432

Santiago, 5 de julio de 20186.

RESOLUCION EXENTA N° J —0787/

VISTOS:

La Ley N® 20.882; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y o) y 12 letra h) del D.F.L. del Ministeric de Relaciones
Exteriores N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direcciéon General de Relaciones Econdmicas
Internacionales Exentas N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones, N° J-0811, N° J-0812 y J-1272, todas de
2015; N° J-0495 y N° P-1348, ambhas de 2016; y 1a Resoluciéon de la Contraloria General de la Replblica N°
1600, de 2008.

RESUELVO:

. APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 28 de junio del afio 2016, entre la DIRECCION GENERAL
DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parle, ¥
CAVAS TAUKAN LIMITADA, en adelante LA ADJUDICATARIA, por la ofra parte, cuyo texto es el
siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 28 de junio del aho 2016, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en
Teatinos N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante ProChile, representada, segun se
acreditara, por ALEJANDRO CORVALAN QUIROZ, chileno.h d
del mismo domicilio anterior, por una parte; y, por la otra parte, CAVAS TAUKAN LIMITADA, Rol Unico Tributario N°
76.277.927-7, domiciliada en Almirante Sefioret N° 151, oficina 121, comuna de Valparaiso, Regién de Valparaiso,

representada, segin se acreditara, por PEDRQ ROLANDQ CUNEQ QUEZADA chileno,
I ! mismo domicilio de su representada, en adelante la adjudicataria, han convenido 1o

siguiente:

PRIMERA.: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PrROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por
Resolucion Exenta N° J-0811, de 31 de julio de 2015, realiz6 un llamado abierto para la presentacion
de proyectos de promocion de exportaciones silvoagropecuarias, el cual fue publicado con fecha 6 de
agosto de 2015, en el Diario La Tercera,

Por Resolucion Exenta N° J-0495, de 22 de abril de 2016, que modifica la Resolucion Exenta N° J-
1272, de 17 de diciembre de 2015, PROCHILE adjudico, dentro de ese lamado a concurso, el proyecto
presentado por LA ADJUDICATARIA dencminado “Prospeccion del mercado de vinos Premium en Brasil
y China", en adelante el PROYECTO.




SEGUNDA: COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del ProvECTO es de hasta $19.400.000.- (diecinueve
millones cuatrocientos mil pesos).

La apsupicataria financiarad hasta $6.790.000.- {seis millones setecientos noventa mif pesos). Por
su parte, PROCHILE financiara hasta $12.610.000.- (doce millones seiscientos diez mil pesos).

Para efectos de calcutar et tipo de cambio aplicable en el proceso de rendicion de cuenta de gastos, éste
se calculara en base al valor det dolar observado, euro, yen o moneda correspondiente, de la fecha de la
operacion de camnbio respectiva, En caso que ef documento que respalda el gasto haya sido emitido en
una moneda no informada por el Banco Central, PROCHILE calcutara el tipo de cambio utitizando para elio
el conversor de divisas de uso frecuente del Servicio.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/USS), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA,
teniendo para ello siempre como referencia el valor del ddlar observado definido en el parrafo
anterior, velando asi por la mantencién del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del
pertinenie PROYECTO,

La ApJupICATARIA efectuard su aporte al momento de la realizacién de las actividades, de acuerdo a
lo establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos pablicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA s6l0 podra solicitar su
reembolsc una vez gue la resolucién que apruebe el presente convenio se encuentre tolalmente
tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PRroOCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. ProCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

¢. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado una declaracion jurada simple sefialando que fa
informacidn contenida en el registro institucional que PROCHILE Heva para efectos de la Ley N°
19.862, no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacion
necesaria para la debida actualizacién del registro institucional.

d. LA ADJUDICATARIA haya acompahado el balance y estado de resultados del Qltimo ejercicio
tributario.

e. LA ADJUDICATARIA haya acompafado la Declaracion de Renta correspondiente al Gitimo
ejercicio tributario. En el evento de no tener ejercicio tributario anterior, se debera
acompafar iniciacién de actividades ante Sll u otro documentc emitido por dicho Servicio
gue acredite tal hecho,

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 58° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA
solo podra percibir tales recursos si esta al dia en ef pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre
seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera
acompaiiar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendide por la Direccion del
Trabajo; o el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

TERCERA: MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos gue no signifiqguen un incremento del aporte piblico al PROYECTO aprobado; .
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de moedificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y
eventual aprobacion, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucidn de la




CUARTA:

QUINTA:

aclividad que se pretende modiicar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre
actividades de promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA deberd presentar la solicitud de
modificacién a mas tardar al momento de la rendicion de cuentas. PROCHILE informara sobre la
aprobacion o rechazo de la solicitud, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se
rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera ejecutar la actividad come originalmente se establecid
en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al fraspaso de recursos entre actividades de promacién y
ésta fuera rechazada, ios gastos asociados al traspaso o reasignacion seran integramente de cargo
de LA ADJUDICATARIA.

Si LA ADJUDICATARIA efectila modificaciones a las actividades del proyecto sin previa aprobacion de
PrROCHILE, éste podra poner término anticipado al convenio, en virtud de lo dispuesto en la clausula
sexta del presente.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico
parcial del PROYECTO cada vez que se haya gjecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguienies al
término de cada actividad y deberd contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a
esa fecha, en ia ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacidon de la Gltima o dnica actividad establecida en &l PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
reaiizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos.

PrOCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias
habites siguientes a su recepcién, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el
evento que se formulen observaciones, LA ADJUBICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha
comunicacion para subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitive dentro de
los & dias hé&biles siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las
observaciones, éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera,
para todos los efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, duedando facultada
PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; v si esto
ditimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos
ptiblicos,

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por
cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

La ApJuDiCATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014, o &l que lo modifique o reemplace, y a los formatos
establecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en el sitic www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin

TTN Lefjuicio de lo establecido en la Resolusian N° 30, de 2015, de la Contralorla General de la Republica,
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LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los
principios contables cominmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompafiada de la debida
documentacién de respaldo y de la declaracidn jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el superviscr del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacion del periinente informe técnico parcial a que hace
referencia la cldusula cuarta, ia rendicién de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de
PrOCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad
aprobara, formulard observaciones o rechazaré fa rendicién de cuentas de gastos sujetandose para
ello a lo establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento
de LA ADJUBICATARIA en el sitio Web www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA no
entrega o no subsana la rendicién de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos
para ello en el aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de ia (ltima o Gnica actividad, acompaiiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico final a que hace referencia
fa clausula cuarta, la rendicidn de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHLE
encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrative. Esta Unidad aprobara,
formulard observaciones o rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo
establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PrROCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega
a no subsana la rendicién de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en
el aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los
fondos publicos ya reembolsados; y si esto Gltimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucién de dichos fondos piblicos.

En aquellos casos en que LA ADJUBICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecio y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompafiar, al momento de efectuar la rendicion correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion;

1. Contrato de prestacién de servicios, el gue para ser aceptado por ProCHILE debera
vincularse exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes
clausulas:

a. individualizacion de la persona que presta e! servicio especifico.
b. Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.




SEXTA:

SEPTIMA:

OCTAVA:

NOVENA:

Monto a pagar por los servicios coniratados.
Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.
e. Fecha en que se hara efectivo el o los pagos asociadoes al contrato respectivo.

c.
d.

2. Informe mensual de ios trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, serd
de cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere
tener ia ejecucién del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podré poner término anticipado al mismo
cuando se verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSC PARA
LA POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-0811, de 31 de julio de 2015.

SANCIONES

PrROCHILE aplicara una multa equivalente al 2% del financiamiento pablico comprometido para la
ejecucion del proyecto cada vez que LA ADJUDICATARIA —por razohes gue no constituyan fuerza mayor o
caso fortuito- se atrase en la entrega a PROCHILE de alguno de los siguientes informes:

- Informe técnico de actividades.

- Informe de rendicion de cuenta de gastos.

La misma multa se aplicard a LA ADJUDICATARIA gue incumpla alguna de las obligaciones previstas en el
numeral 10 de ias Bases Administrativas sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA
POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0811, de 31 de julio de 2015.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

ProCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion
def PROYECTO, lo cual hard mediante el analisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que
ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directe de la
ejecucién del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la
informacion y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el
PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIC

LA ADJUDICATARIA podra comenzar a ejecutar el PROYECTO desde la fecha de suscripcion del convenio.
No ocbstante lo anterior, ésta solo podra realizar gastos asociados a su ejecucion desde la fecha en que
la resolucion que apruebe el convenio suscrito con PROCHILE se encuentre integramente tramitada,

LA abJupicaTARiA deberd suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del
plazo que ésta defina en ta comunicacién por medio de la cual remita el convenic a LA ADJUDIGATARIA.

PROCHILE dejard sin efecio la adjudicacion del prROYECTO, si vencido el plazo antes sefialado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

El presente convenio empezard a regir a contar de la fecha de total tramitacidn de la resolucion que
lo apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion



DECIMA:

UNDECIMA:

DUODECIMA;

de ejecucion de la Gltima actividad del PROYECTO, 0 hasta el plazo menor gue se verifique una vez que
se framite integramente la resolucion de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad
competente dependiente del Departamento Administrativo de PROCHILE,

DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - foda aguella informacion
acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucién de! presente convenic, que reciba a partir de los informes
evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también
publicar informacién estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en
particular,

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas aniecedentes y
documentos que se elaboren por iA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

DomiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en

la ciudad y comuna de Santiago y se somelen a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.

La personeria de Alejandre Corvalan Quiroz, en representacion de la Direccidbn General de Relaciones
Econdmicas Internacionales, consta en las Resoluciones Exentas de este Servicio N® J-1089, de 2011, vy sus
maodificaciones. L.a personeria de Pedro Rolando Cuneo Quezada, para representar a Cavas Taukan Limitada,
consta en Escritura Publica de Constitucién Social, de 28 de junio de 2013, oforgada en la Notaria Publica de
Valparaiso, ante don Enzo Emilio Repetto Lues, suplente de la Notario Titular doila Marta Ester Astorga Lagos;
documentos gue ho se insertan por ser conocidos por las partes.

{Hay fima)
ALEJANDRO CORVALAN QUIROZ
Direccion General de Relaciones Economicas Internacionales

{Hay firma)
PEDRO ROLANDO CUNEO QUEZADA
Cavas Taukan Lirmitada



IMPUTESE ei gasto que demande fa presente Resolucién al Programa 2, Subtitulo 24, item 01,
asignacién 607 del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones
Econdmicas Internacionales, vigente para el afio 20186,

PUBLIQUESE esta Resolucién en la seccion de Gobierno Transparente dei sitic web del Servicio, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g) del articulo 7 de la Ley N° 20.285.

DEJASE establecido, para efectos de control intermno, lo siguiente:
Cédigo dcto. Obligacion 40787

Cuenta numero :121.24.01.607
Unidad Ejecutora 1 1636432

ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

DISTRIBUCION

EN@ AN

Cavas Taukan Limitada

Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocitn de Exportaciones.
Direccion Regionat ProChile Region de Valparaiso.
transferencias@direcon.gob.cl

presupuesto@direcon.gab.ct

Bepartamento Juridico.

Subdepartamento de Atencion Ciudadana y Transparencia (Luis Fuentealba).
Archivo.




