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APRUEBA ConvENIO DIRECON — AGROINDUSTRIAL NIQUEN S.A.
CONCURSO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS 2016
PRrRoYECTO Ne 1636494

Santiago, 8 de julio de 2016.

RESOLUCION EXENTA N° J — 0807/

VISTOS:

La Ley N° 20.882; los articulos 3°, €°, literales d), h) y o) y 12 letra h} del D.F.L. del Ministerio de Relaciones Exteriores
N® 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccién General de Relaciones Econdémicas Internacionales Exentas N° J-
1089, de 2011, y sus modificaciones, N° J-0811, N° J-0812 y N°J-1272, todas de 2015; N° J-0495 y N° P-1518, ambas
de 2016; y la Reselucién de la Contraloria General de la Republica N° 1600, de 2008.

RESUELVO:

1. APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 30 de junio de 2016, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y la
AGROINDUSTRIAL NIQUEN S.A., en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto es el
siguiente:

CCNVENIO

En Santiago, Chile, a 30 de junio del afio 2016, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N® 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos
N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se acreditara,
por GIORNA MORALES CRUZ, chilena, (IIIIIININEGED G - mismo domigilio
anterior, por una parte; y, por la otra parte, AGROINDUSTRIAL NIQUEN S.A., Rol Unico Tributario N° 96.943.750-3,
domiciliada en Guillermo Acufia N° 2623, comuna de Providencia, Region Metropolitana, representada, segun se
acreditara, por VIRGINIA MUROZ LOPEZ, chilena, (I D S <! mismo
domicilio de su representada, en adelanie LA ADJURICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por
Resolucién Exenta N° J-0811, de 31 de julio de 2015, realizdé un llamado abierto para la presentacion
de proyectos de promocién de exportaciones silvoagropecuarias, €l cual fue publicado con fecha 6 de
agosto de 2015, en el Diario La Tercera.

Por Resoluciéon Exenta N° J-0495, de 22 de abril de 2016, que modifica la Resolucion Exenta N° J-
1272, de 17 de diciembre de 2015, PROCHILE adjudico, dentro de ese llamado a concurso, el proyecto
presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Prospeccién comercial de esparragos y berries
~gongelados en el mercado europeo”, en adelante el PROYECTO.

LE
“oapor 8| presente instrumento, LA ADJUDICATARIA s¢ compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
di efini i‘- en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefalados en las clausulas
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SEGUNDA: COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta $4.853.218.- (cuatro millones
ochocientos cincuenta y tres mil doscientos dieciocho pesocs).

L.a ADJupicaTARIA financiard hasta $2.669.270.- (dos millones seiscientos sesenta y nueve mil
doscientos setenta pesos). Por su parte, PROCHILE financiara hasta $2.183.948.- (dos millones
ciento ochenta y tres mil novecientos cuarenta y ocho pesos).

Para efectos de calcular el tipo de cambio aplicable en el proceso de rendicion de cuenta de gastos, éste
se calculara en base al valor del délar observado, eure, yen o moneda correspondiente, de la fecha de la
operacion de cambio respectiva. En caso que el documento que respalda el gasto haya sido emitido en
una meneda no informada por el Banco Central, PROCHILE calculara el tipo de cambio utilizande para ello
el conversor de divisas de uso frecuente dei Servicio.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/USS), PROCHILE podra aulorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA,
teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado definido en el parrafo anterior,
velando asi por la mantencion del cofinanciamiento aprobado para la ejecucidén del pertinente
PROYECTO.

La ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerde alo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondes plblicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA s6lo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucion que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente
tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. ProCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicidn de cuentas respectiva;

c. LA ApJupicATARIA haya acompafiado una declaracidn jurada simple sefialando que la
informacion contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N°
19.862, no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacion
necesaria para la debida actualizacion del registro institucional.

d. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado el balance y estado de resultados del dltimo ejercicio
tributario.

e. La ApJyupicaTARIA haya acompariado la Declaracidon de Renta correspondiente al Ultimo
ejercicio tributaric. En el evento de no tener ejercicio tributario anterior, se debera acompafiar
iniciacion de actividades ante Sil u otro documento emitido por dicho Servicio que acredite tal
hecho.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA
solo podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre
seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera
acompafiar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccién del
Trabajo; o el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

TERCERA: MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; v,
Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PRoYECTO.

DICATARIA presentara la solicitud de modificacién por escrito a PROCHILE para su estudio y
| aprobacion, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la
46 que se pretende modificar, salvo si la modificacién se refiriera al traspaso de recursos entre
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actividades de promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificacidn
a mas tardar al momento de ia rendicion de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacién o rechazo
de Ia solicitud, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcién. Si se rechaza la solicitud, LA
ADJUDICATARIA debera ejecutar la actividad como originalmente se establecié en el PROYECTO. Si la
solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocién y ésta fuera rechazada,
los gastos asociados al traspaso o reasignacién seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA,

Si LA ADJUDICATARIA efectua modificaciones a las aclividades del proyecto sin previa aprobacién de
PROCHILE, éste podra poner término anticipade al convenio, en virtud de lo dispueste en la clausula
sexta del presente.

CUARTA: INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA deberd presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico
parcial del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al término
de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha,
en la ejecucién del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentade dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacién de la Gltima o dnica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos.

PrOCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondré de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para
subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, ¢ si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observacicnes,
éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los
efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a
LA ADJUDICATARIA €l reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para
iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucién de dichos fondos pablicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por
cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

QUINTA: RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

La apJupicaTaria debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014, o el que lo modifique o reemplace, y a los formatos
estabiecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.qgob.c!l. Lo anterior, sin
perjuicio de lo establecido en la Resolucién N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que
“Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiquen o
reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo alos principios
eqQntables comanmente aceptados.
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documentacion de respaldo y de la declaracién jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que hace referencia la
clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de PROCHILE
encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara,
formularé observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo
establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado
por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento de La
ADJUDICATARIA en &l sitio VWeb www, prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicidon de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA no entrega
0 no subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos para ello en
el aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucién de la ultima o Unica actividad, acompariada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnice final a que hace referencia la clausula
cuarta, la rendicién de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de
esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara
observaciones o rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecido en
el Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucién
Exenta N° J-0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PRrROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega o
no subsana la rendicién de cuentas de gastos finales dentro de fos plazos dispuestos para ello en el
aludido manual, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA €l reintegro de los fondos
publicos ya reembolsados; y si esto Gltimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes
a la restitucion de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompanar, al momento de efectuar la rendicién correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacién:

1. Contrato de prestacién de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.

Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarroliada la prestacion del servicio.

Fecha en que se hara efectivo el o los pagos asociades al contrato respectivo.

*Poo0oTo

™\ Informe mensual de los trabajos realizados en el marco de! proyecto.
\\Boleta o factura del pago de los servicios contratados.
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Silos costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, serd de
cargo de LA ADJUDICATARIA |a diferencia que se produzca, asumiendo ésta €l mayor costo que pudiere
tener la ejecucion del mismo,

SEXTA: TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al misme cuando
se vefifique cualquiera de las causales sefaladas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA
POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0811, de 31 de julio de 2015.

SEPTIMA: SANCIONES

PROCHILE aplicara una multa equivalente al 2% del financiamiento publico comprometido para la ejecucion
del proyecto cada vez que LA ADJUDICATARIA —por razones gue no constituyan fuerza mayor o caso fortuito-
se atrase en la entrega a PROCHILE de alguno de |os siguientes informes:

- Informe técnico de actividades.

- Informe de rendicion de cuenta de gastos.

La misma multa se aplicara a LA ADJUDICATARIA gue incumpla alguna de las obligaciones previstas en el
numeral 10 de las Bases Administrativas sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA
POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTAGCIONES
SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0811, de 31 de julio de 2015.

OCTAVA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PrROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion
de! PROYECTO, lo cual hard mediante el analisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que
ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la
ejecucion del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la
informacién y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si €l PROYECTO
se desarrolla en conformidad con lo estipulado.

NOVENA: INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

LA ADJUDICATARIA podra comenzar a ejecutar el PROYECTO desde la fecha de suscripcion del convenio.
No obstante lo anterior, ésta s6lo podra realizar gastos asociados a su ejecucion desde la fecha en gue
la resolucion que apruebe el convenio suscrito con PROCHILE se encuentre integramente tramitada.

LA ADJUDICATARIA deberd suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacién dentro del
plazo que ésta defina en la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA,

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacién del PROYECTO, si vencido el plazo antes sefialado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salve que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor ¢ caso foruito.

El presente convenio empezard a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucion que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
ejecucion de la dltima actividad del PROYECTO, 0 hasta el plazo menaor que se& verifique Una vez que se
Jramite integramente la resolucion de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente
A,_endiente del Departamento Administrativo de PROCHILE.
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DECIMA:

UNDECIMA:

DUODECIMA:

DIFUSION DE RESULTAROS

PrROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion
acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes
evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también
publicar informacion estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y
documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtlud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

DomIciLIO

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Gioma Morales Cruz en representacion de la Direccion General de Relaciones Economicas Internacionales,
censta en las Resoluciones Exentas de la Direccidn General de Relaciones Econdmicas Intemacionales N® J-1089, de 2011,
y sus modificaciones. La personeria Virginia Mufioz Lopez, para representar a Agroindustrial Niquén S.A., consta en Acta de
Primera Sesion de Directorio, celebrada el 22 de enero de 2001, y reducida a Escritura Plblica con fecha 23 de enerc del
mismo afio, en la Trigésima Tercera Notaria de Santiago, ante Notario Publico don lvan Torrealba Acevedo; documentos que

no se insertan por

ser conocidos por las partes

(Hay una firma)
GIORNA MORALES CRUZ
Direccién General de Relaciones Econdmicas Internacionales

(Hay una firma)
VIRGINIA MUNCZ LOPEZ
Agroindustrial Niquén S.A.

. NOTIFIQUESE la presente resolucion a Agroindustrial Riquén S.A., por parte del Subdepartamento
Secretaria Ejecutiva de Promocion de Exportaciones, por carta certificada y dentro del plazo de 5 dias
habiles administrativos a contar de la fecha de total tramitacién del presente acto administrative.

ll.  IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucién al Programa 2, Subtitulo 24, ltem 01, asignacion
607 del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones Economicas
Internacionales, vigente para el afio 2016.

Iv. _PU

BLIQUESE esta Resolucidn en la seccién de Gobierno Transparente del sitio web del Servicio, de
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V. DE.JASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:

Cddigo dcto. Obligacién :J—~0807
Cuenta nimero :121.24.01.607
Unidad Ejecutora : 1636494

ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

dministrativo
onémicas Internacionales

L -
DISTRIBUCION
Agroindustrial Niquen S.A.

Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones.
Direccion Regional ProChile Regién del Bio Bio.
transferencias@direcon.gob.cl

presupuesto@direcon.gob.cl

Departamento Juridico.

Subdepartamento de Atencién Ciudadana y Transparencia (Luis Fuentealba).
Archivo.
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