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APRUEBA CONVENIO

DIRECON - EXPORTADORA E IMPORTADORA LLF S.A.
Concurso de Promocién de Exportaciones 2014, 1° llamado
Proyecto N° 1496552

Santiago, 7 de agosto de 2014.

EXENTA N°J-0808/

VISTOS :

La Ley N° 20.713; los articulos 3°, €°, literales d), h) y 0) y 12° letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones Exteriores
N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales Exentas N° J-1089,
de 2011, N° J-0955, N°-J-0956, N°J-0969, N° J-0970 y N° J-1006, todas de 2013, N° J-0005, N° P-1322 y N° P-1428,
todas de 2014; y la Resolucién de la Contraloria General de la Republica N° 1600, de 2008.

RESUELVO:

l.- APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 26 de junio de 2014, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por wuna parte, vy,
EXPORTADORA E IMPORTADORA LLF S.A., en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto
es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 26 de junio del afio 2014, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°
180, 9° piso, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segln se acreditara, por
GIORNA MORALES CRUZ, chilena, I -t o,
por una parte; y, por la otra parte, EXPORTADORA E IMPORTADORA LLF S.A, Rol Unico Tributario N° 76.115.047-2,
domiciliada en Avenida Vitacura N° 5.093, comuna de Vitacura, Regién Metropolitana, representada, seglin se acreditara por
IGNACIO VEJAR MAYORA, chileno, I,
representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS

EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS DEL MAR,

aprobadas por Resolucién Exenta N° J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas por la Resolucion

Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo afio, realizé el llamado abierto para la presentacion de
. proyectos de promocién de exportaciones, el cual fue publicado con fecha 5 de septiembre de 2013, en el
. Diario La Tercera.
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Por Resolucién Exenta N° J-0005, de 3 de enero de 2014, PROCHILE adjudicd, dentro de ese llamado a
concurso, €l proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Penetracién Comercial de Arandanos
Frescos y Congelados a Estados Unidos”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

SEGUNDA: COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$12.352,80.- (doce mil
trescientos cincuenta y dos con 80/100 délares de los Estados Unidos de América).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$4.941,12- (cuatro mil novecientos cuarenta y uno con 12/100
délares de los Estados Unidos de América). Por su parte, PROCHILE financiara hasta US$7.411,68.- (siete
mil cuatrocientos once con 68/100 délares de los Estados Unidos de América). El costo antes sefialado
podré ser financiado tanto en délares de los Estados Unidos de América como en su equivalente en moneda
nacional conforme al valor del dolar observado fijado por el Banco Central a la fecha de la resolucién del
llamado a concurso y de acuerdo a los porcentajes de cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ - $/US$),
PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA, teniendo para ello
siempre como referencia el valor del ddlar observado definido en el parrafo anterior, velando asi por la
mantencién del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del pertinente PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuard su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sélo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucién que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada y
cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

¢. LA ADJUDICATARIA haya acompafado una declaracién jurada simple sefialando que la informacion
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19.862, no ha sido
modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacién necesaria para la debida
actualizacion del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA sélo
podra percibir tales recursos si est4 al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de
cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA deberd acompariar un
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccién del Trabajo; o el documento
que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

T ~TERCERA: MODIFICACION DEL PROYECTO
_' N El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

l. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; y,
2 L. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resuitados del PROYECTO.
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LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacion, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucién de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de
promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificacién a mas tardar al
momento de la rendicién de cuentas. PROCHILE informarad sobre la aprobacion o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecié en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso
de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

CUARTA: INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial del
PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al término de
cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en la
ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacion de la dltima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor realizada,
experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la informacion definida en
el “Mecanismo de Difusion” planteada en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobara, formulard observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para
subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones, éstas no se
han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los efectos contractuales,
que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro
de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

QUINTA: RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,

sujetandose para ello al Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado

por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estaran
N disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucion N° 759, de
2003, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendiciéon de
Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA deberéa llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
/ contables cominmente aceptados.
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RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucién de la actividad, acompafiada de la debida
documentacién de respaldo y de la declaracién jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico parcial a que hace referencia la clausula
cuarta, la rendicién de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de
esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobaré, formulara observaciones
o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecido en el Manual de
Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucion Exenta N° J-
0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento de LA ADJUDICATARIA en el sitio Web
www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas establecido
en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA no entrega o
no subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos para ello en el
aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de la Ultima o Unica actividad, acompafada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico final a que hace referencia la clausula
cuarta, la rendicién de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa
labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formularé observaciones o
rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetdndose para ello a lo establecido en el Manual de
Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucion Exenta N° J-
0053, de 2014,

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas establecido
en el manual antes sefalado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega o no
subsana la rendicién de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en el aludido
manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya
reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion
de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompaiiar, al momento de efectuar la rendicién correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion:

1. Contrato de prestaciéon de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE deberé vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

s T a. Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.
p T TR ey b. Mencién expresa del objeto y contenido del contrato.
\ c. Monto a pagar por los servicios contratados.

d. Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.




Diraccidn Generat
de Relaciones
Econdmicas
Internacionales

Minftterio do
Relaciones Exterioies

3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, seré de cargo
de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la
ejecucion del mismo.

SEXTA: TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando se
verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE
PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y
PRODUCTOS DEL MAR, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas
por la Resolucion Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo afio.

SEPTIMA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, lo cual hard mediante el analisis y evaluacién de las actividades ejecutadas por LA ADJUDICATARIA.
Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que ésta pudiese designar
al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucion del PROYECTO, pudiendo
realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacién y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo
estipulado.

OCTAVA: INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacién de la resolucion que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
ejecucion de la Ultima actividad del PROYECTO, 0 hasta el plazo menor que se verifique una vez que se tramite
integramente la resolucion de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente dependiente del
Departamento Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el PROYECTO podra comenzar a ejecutarse
desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando su
firma ante notario ptblico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del plazo que ésta defina en
la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado, LA ADJUDICATARIA no
hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a
fuerza mayor o caso fortuito.

DIFUSION DE RESULTADOS

. PROCHILE podréa difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacién acerca del
PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados por LA
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ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también publicar informacion estadistica
relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.

DECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los deméas antecedentes y documentos
que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran conjuntamente a éstay a
PROCHILE.

UNDECIMA: DoMICILIO

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad
y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Gioma Morales Cruz, en representaciéon de la Direccién General de Relaciones Econémicas Internacionales,
consta en las Resoluciones Exentas de la Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales N° J-1089, de 2011, y sus
modificaciones. La personeria de Ignacio Véjar Mayora, para representar a Exportadora e Importadora LLF S.A., consta en Acta de
la Cuarta Sesién de Directorio, celebrada el 4 de octubre de 2012 y reducida a escritura publica con fecha 10 de diciembre de ese
mismo afio, ante el Notario Publico de Santiago, don Juan Carlos Carrasco Baudrand; documentos que no se insertan por ser
conocidos por las partes.

HAY UNA FIRMA
GIORNA MORALES CRUZ
Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales

HAY UNA FIRMA
IGNACIO VEJAR MAYORA
Exportadora e Importadora LLF S.A.

"Il IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucién al Programa 2, Subtitulo 24, Item 01, asignacién 607 del
,+ ¢ presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales,
&gentes para el afio 2014.
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1. PUBLIQUESE esta Resolucién en la seccion de Gobierno Transparente del sitio web del Servicio, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g) del articulo 7 de la Ley N° 20.285.

V. DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:
Cadigo dcto. obligacion :J —0808
Cuenta numero 1 121.24.01.607
Unidad Ejecutora : 1496552

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

..GIORNAMORALES CRUZ
Ditectora Departamento Pdministrativo
., Direccion General de Relaciones Ecopémicas Intemacionales

E

DISTRIBUCION

Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocion de Exportaciones.
Direccién Regional ProChile, Regién Bio Bio.

Seccién Transferencias a Privados (transferencias@direcon.gob.cl)
Subdepartamento de Atencién Ciudadana y Transparencia (Luis Fuentealba)
Archivo.

1.
2.
3.
4.
5.
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CONVENIO

En Santiago, Chile, a 26 de junio del afio 2014, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°
180, 9° piso, comuna de Santiago, Regiéon Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segln se acreditara, por

GIORNA MARIA MORALES CRUZ, chilena, I
anterior, por una parte; y, por la otra parte, EXPORTADORA E IMPORTADORA LLF S.A., Rol Unico Tributario N° 76.115.047-

2, domiciliada en Avenida Vitacura N°5.093, comuna de Vitacura, Region Metropolitana, representada, segun se acreditara por
IGNACIO VEJAR MAYORA, chileno, * su

representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS DEL MAR,
aprobadas por Resoluciéon Exenta N° J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas por la Resolucion
Exenta N° J-0968, de 9 de septiembre del mismo afio, realizé el llamado abierto para la presentacion de
proyectos de promocién de exportaciones, el cual fue publicado con fecha 5 de septiembre de 2013, en el
Diario La Tercera.

Por Resolucion Exenta N° J-0005, de 3 de enero de 2014, PROCHILE adjudicé, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Penetracion Comercial de Arandanos
Frescos y Congelados a Estados Unidos”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefalados en las clausulas
siguientes.

SEGUNDA: CoSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$12.352,80.- (doce mil
trescientos cincuenta y dos con 80/100 délares de los Estados Unidos de América).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$4.941.12- (cuatro mil novecientos cuarenta uno con 12/100 délares
de los Estados Unidos de América). Por su parte, PROCHILE financiara hasta US$7.411,68.- (siete mil
cuatrocientos once con 68/100 délares de los Estados Unidos de América). El costo antes sefialado
podré ser financiado tanto en délares de los Estados Unidos de América como en su equivalente en moneda
nacional conforme al valor del délar observado fijado por el Banco Central a la fecha de la resolucion del
llamado a concurso y de acuerdo a los porcentajes de cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ - $/US$),
PrOCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA, teniendo para ello
siempre como referencia el valor del délar observado definido en el parrafo anterior, velando asi por la
mantencion del cofinanciamiento aprobado para la ejecucién del pertinente PROYECTO.
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LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sélo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucién que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada y
cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

c. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado una declaracion jurada simple sefialando que la informacion
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N°19.862, no ha sido
modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacion necesaria para la debida
actualizacion del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59°de la Ley N°19.728, LA ADJUDICATARIA sélo
podréa percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de
cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA deberd acomparfiar un
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccién del Trabajo; o el documento
que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; vy,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentard la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacion, con una antelacién minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de
promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificacion a mas tardar al
momento de la rendicion de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobaciéon o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecio en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso
de recursos entre actividades de promocién y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA deberé presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial del
PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al término de
cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en la
ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, deberé ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacion de la ultima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor realizada,
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experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la informacion definida en
el "Mecanismo de Difusion” planteada en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobara, formularéd observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondrd de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para
subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones, éstas no se
han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los efectos contractuales,
que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro
de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales vy final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado
por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estaran
disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucion N°759, de
2003, de la Contraloria General de la Republica, que "Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de
Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables comlinmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucién de la actividad, acompafiada de la debida
documentacién de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe tecnico parcial a que hace referencia la clausula
cuarta, la rendicién de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de
esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara observaciones
o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecido en el Manual de
Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucion Exenta N°J-
0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento de LA ADJUDICATARIA en el sitio Web
www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas establecido
en el manual antes senalado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA No entrega o

no subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos para ello en el
aludido manual.
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RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicidn de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de la ultima o Unica actividad, acompariada de la debida
documentacién de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la cldusula segunda,
letra c¢), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico final a que hace referencia la clausula
cuarta, la rendicién de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa
labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobaré, formulara observaciones o
rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecido en el Manual de
Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucién Exenta N° J-
0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas establecido
en el manual antes sefialado.

PRrROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega o no
subsana la rendicién de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en el aludido
manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya
reembolsados; y si esto lltimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion
de dichos fondos piblicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompanar, al momento de efectuar la rendicién correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion:

1. Contrato de prestacién de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.
Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

aoow

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucién del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera de cargo
de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la
ejecucion del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando se
verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE
PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y
PRoODUCTOS DEL MAR, aprobadas por Resolucion Exenta N°J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas
por la Resolucion Exenta N°J-0969, de 9 de septiem bre del mismo afio.
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a traves de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, lo cual hara mediante el analisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA ADJUDICATARIA.
Para ello, La ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que ésta pudiese designar
al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucién del PROYECTO, pudiendo
realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacion y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo
estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucion que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de ejecucion
de la dltima actividad del provecTO, 0 hasta el plazo menor que se verifique una vez que se tramite
integramente la resolucién de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente dependiente del
Departamento Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el PROYECTO podra comenzar a ejecutarse
desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando su
firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del plazo que ésta defina en
la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA,

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado, LA ADJUDICATARIA NO

hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a
fuerza mayor o caso fortuito.

DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion acerca del
PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados por LA
ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también publicar informacién estadistica
relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y documentos

que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran conjuntamente a éstay a
PROCHILE.
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UNDECIMA:  DomiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad
y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia,

La personeria de Giorna Morales Cruz, en representacién de la Direccién General de Relaciones Econdmicas Internacionales,
consta en las Resoluciones Exentas de la Direccién General de Relaciones Econémicas Internacionales N° J-1 089, de 2011, y sus
moadificaciones. La personeria de Ignacio Véjar Mayora, para representar a Exportadora e Importadora LLF S.A., consta en Acta de
la Cuarta Reunién de Directorio, celebrada el 4 de octubre de 2012 y reducida a escritura publica con fecha 10 de diciembre de ese
mismo afio, ante el Notario Publico de Santiago, don Juan Carlos Carrasco Baudrand: documentos que no se insertan por ser
conocidos por las partes.

AUTORIZO LA FIRMA de don IGNACIO ANTONIO VEJAR MAYORA,

cédula de identidad [ en _ representacién de

“EXPORTADORA E IMPORTADORA LLF S.A., Rut. 76.115.047- segun
acredita personeria como LA ADJUDIC IAGO, a
28 de ju1i0 de 2014.- Dms




