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APRUEBA CONVENIO DIRECON — ASOCIACION GREMIAL DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES
DE NUECES DE CHILE A.G.

CONCURSO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 2013,

PRIMER LLAMADO, PROYECTO N° 1386414

Santiago, 04 de marzo de 2013.

EXENTA N°J-0219/
VISTOS :

La Ley N° 20.641; los articulos 3° 6°, literales d), h) y o) y 12° letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones
Exteriores N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales
Exentas N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones, N° J-1137 y N° J-1138 , ambas de 2012, N° J-0010 y N° G-10,
ambas de 2013; y la Resolucion de la Contraloria General de la Republica N° 1600, de 2008.

RESUELVO:

l.- APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 12 de febrero de 2013, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y
ASOCIACION GREMIAL DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE NUECES DE CHILE A.G., en
adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 12 de febrero del afio 2013, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos
N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segln se acreditara, por
GIORNA MORALES CRUZ, chilena, (I <! mismo
domicilio anterior, por una parte; y, por la otra parte, ASOCIACION GREMIAL DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES
DE NUECES DE CHILE A.G., Rol Unico Tributario N° 65.818.010-K, domiciliada en San Antonio N° 220, oficina 301,
comuna de Santiago, Regién Metropolitana, representada, segln se acreditarda por, JUAN LUIS VIAL CLARO, chileno,
G /I TTORIO RAFAEL BIANCHINI JACQUES, chileno, (NG
G [ o' GUILLERMO VALDES CHAIGNEAU, chileno, (I
G - bos del mismo domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido o
siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS SECTORIALES Y
EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, ANO 2012, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-
1137, de 8 de octubre de 2012, realiz6 el llamado abierto para la presentacion de proyectos de
promocién de exportaciones, el cual fue publicado con igual fecha en el Diario El Mercurio.

Por Resolucion Exenta N° J-0010, de 3 de enero de 2013, PROCHILE adjudic6, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Estrategia de Penetracion de
Nuevos Mercados para los Frutos de Nuez Chilenos”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

SEGUNDA: COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS
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TERCERA:

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de y hasta US$112.135.- (ciento doce
mil ciento treinta y cinco délares de los Estados Unidos de América) y hasta $9.222.426.- (nueve
millones doscientos veintidés mil cuatrocientos veintiséis pesos).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$56.067,50.- (cincuenta y seis mil sesenta y siete con 50/100
délares de los Estados Unidos de América) y hasta $4.611.213.- (cuatro millones seiscientos
once mil doscientos trece pesos). Por su parte, PROCHILE financiara hasta US$56.067,50.-
(cincuenta y seis mil sesenta y siete con 50/100 délares de los Estados Unidos de América) y
hasta $4.611.213.- (cuatro millones seiscientos once mil doscientos trece pesos). El costo antes
sefialado podra ser financiado tanto en délares de los Estados Unidos de América como en su
equivalente en moneda nacional y de acuerdo a los porcentajes de cofinanciamiento establecidos en el
PROYECTO.

Si producto de una modificacidn de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/US$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA,
teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado fijado por el Banco Central a la
fecha de la resolucion del llamado a concurso, velando asi por la mantencion del cofinanciamiento
aprobado para la ejecucidn del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizaciéon de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

La transferencia de fondos publicos comprometidos por PROCHILE, sélo podra ser efectuada una vez
que:

a. LA ADJUDICATARIA entregue la garantia que se especifica en la clausula tercera de este
instrumento.

b. LA ADJUDICATARIA se encuentre debidamente inscrita y con sus datos actualizados en el
registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19862.

¢. Cuando corresponda, se de cumplimiento a lo establecido en las normas impartidas por la
Contraloria General de la Republica, sobre rendiciones de cuentas. Sin perjuicio de lo
anterior, LA ADJUDICATARIA deberd, al momento de recibir los fondos anticipados, hacer
entrega de un “Boletin de Ingreso”, que de cuenta de la apertura de un centro de costos, el
que debera contener a lo menos las siguientes menciones:

» Individualizacion completa de LA ADJUDICATARIA.

» Numero de la cuenta corriente contable o bancaria donde se ingresan los dineros
anticipados.

» Monto de dinero recibido.

» Procedencia de los fondos (institucion que los otorga).

» Firma de la persona, que teniendo poder suficiente, recibe los recursos.

d. LA ADJUDICATARIA presente una declaracién jurada simple expresando que la informacién

contenida en el registro sefialado en el literal b. no ha sido modificada y, en caso contrario,

entregue a PROCHILE [a documentacion necesaria para la debida actualizaciéon del registro
institucional.

La Resolucidn que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada.

LA ADJUDICATARIA haya cumplido con la obligacién de rendir cuenta de la inversién de

fondos publicos concedidos anteriormente.

g. Conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA esté al dia en
el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de cesantia, establecidas en la
citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera acompariar un Certificado de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, extendido por la Direccién del
Trabajo; o el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite el hecho.

™o

GARANTIA POR TRANSFERENCIA ANTICIPADA DE FONDOS PUBLICOS

Para garantizar la correcta utilizacion de los fondos publicos anticipados, LA ADJUDICATARIA entrega en
este acto dos boletas bancarias de garantia pagaderas a la vista, pélizas de seguro de ejesucion
inmediata o vales vista, extendidos en forma irrevocable a favor de la DIRECCION GENERAL DE RELACIONE:
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EcoNOMICAS INTERNACIONALES, RUT N° 70.020.190-2, una por la suma de US$56.067,50.- (cincuenta y
seis mil sesenta y siete con 50/100 délares de los Estados Unidos de América) y otra por la suma
de $4.611.213.- (cuatro millones seiscientos once mil doscientos trece pesos), montos
equivalentes al total del aporte de PROCHILE.

Las garantias deberan tener una vigencia superior en a lo menos 120 dias corridos a la fecha de
presentacion de la rendicién de cuenta de gastos asociada al desembolso garantizado, siendo de
responsabilidad de LA ADJUDICATARIA mantener siempre vigente la misma.

Una vez que PROCHILE apruebe la rendicion de cuenta de gastos finales, LA ADJUDICATARIA podra solicitar
su devolucién, debiendo PROCHILE restituirlas dentro de los 10 dias habiles siguientes.

CUARTA: MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; v,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y
eventual aprobacion, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucién de la
actividad que se pretende maodificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre
actividades de promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificacion
a mas tardar al momento de la rendicién de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacién o rechazo
de la solicitud, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA
ADJUDICATARIA debera ejecutar la actividad como originalmente se establecié en el PROYECTO. Si la
solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocién y ésta fuera rechazada, los
gastos asociados al traspaso o reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

QUINTA: INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA deberd presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico
parcial por trimestre y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes al
vencimiento del respectivo trimestre y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados
obtenidos, a esa fecha, en la ejecucién del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
finalizacion de la dltima actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor realizada,
experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la informacion
definida en el “Mecanismo de Difusién” planteado en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobard, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 10 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacién para
subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 10 dias habiles a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones,
éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entenderd, para todos los
efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando PROCHILE facultada para hacer
efectiva la garantia a que se refiere la clausula tercera y poner término anticipado al convenio conforme
al punto siete sefalado en las bases administrativas.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por
cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas. Mientras dichos informes no hayan sido
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aprobados por PROCHILE, no se procedera al examen de las cuentas que se hubieren acompariado a uno u
otro. En consecuencia, si cualquiera de los mencionados informes no es aprobado, se entendera rechazada
la correspondiente rendicién de cuenta de gastos.

Para efectos del presente convenio se entendera por “trimestre”, el plazo de 90 dias corridos.
RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir trimestralmente cuenta de los gastos del PROYECTO, sujetandose para
ello al procedimiento y formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en el sitio
www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resoluciéon N° 759, de 2003, de la
Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas”, o de
las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicién de cuentas de gastos parciales dentro de los 10
dias habiles siguientes al vencimiento del respectivo trimestre, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo. PROCHILE aprobard, formulara observaciones o rechazard la rendicién de
cuentas de gastos respectiva dentro de los 15 dias habiles siguientes a la aprobacion del pertinente
informe técnico parcial a que hace referencia la clausula quinta, lo que serd comunicado a LA
ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se formulen observaciones a la rendiciéon de cuentas, LA
ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacién para subsanarlas y PROCHILE
debera aprobar dicha rendicidn dentro de los 5 dias habiles siguientes, entendiéndose rechazada si LA
ADJUDICATARIA no subsana y entrega la rendicion de cuentas de gastos parciales a PROCHILE dentro
del plazo dispuesto para ello, en cuyo caso esos gastos no podran ser incorporados en futuras
rendiciones.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

Recibida la rendicién de cuentas de gastos final dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
finalizacion de la dltima actividad establecida en el PROYECTO, PROCHILE la aprobara, formulara
observaciones o rechazarad dentro de los 15 dias habiles siguientes a la aprobacién del informe
técnico final a que hace referencia la clausula quinta, lo que se comunicara por escrito. En el evento
que se formulen observaciones a la rendicion de cuentas de gastos finales, LA ADJUDICATARIA
dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para subsanarlas y PROCHILE debera aprobar
dicha rendicién dentro de los 5 dias habiles siguientes o rechazarla si LA ADJUDICATARIA no subsana y
entrega la rendicion de cuentas de gastos finales a PROCHILE dentro del plazo dispuesto para ello.

Si PROCHILE rechazare la rendicion de cuentas final, LA ADJUDICATARIA debera reintegrar a PROCHILE la
diferencia que se produzca entre el monto anticipado y el monto aprobado en la rendicion de cuentas
final, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de comunicacion del rechazo de la rendicién
de cuentas pertinente.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompanar, al momento de efectuar la rendicién correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion;

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.
Mencidén expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

coop

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.
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NOVENA:

DECIMA:

UNDECIMA:

En el evento que de [a rendicion de cuentas del dltimo periodo a rendir, se desprenda que el gasto real
fue inferior al gasto considerado para las actividades del PROYECTO, LA ADJUDICATARIA deberd
reintegrar a PROCHILE [a proporcion porcentual aplicada sobre la diferencia que resulte entre el
presupuesto total y el gasto real efectuado, de modo de mantener los porcentajes de cofinanciamiento
contemplados en el PROYECTO.

En caso que corresponda el reintegro de los fondos publicos anticipados, conforme lo dispuesto en esta
clausula y ello no se produjere dentro de los plazos fijados, PROCHILE queda facultada para cobrar la
garantia a que se refiere la clausula tercera del presente convenio.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando
se verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE
PROYECTOS SECTORIALES Y EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, aprobadas por Resolucion
Exenta N° J-1137, de 8 de octubre de 2012.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, lo cual hard mediante el andlisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dard al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que
ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la
ejecucion del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la
informacion y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO
se desarrolla en conformidad con lo estipulado.

INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucién que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 120 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
ejecucion de la Ultima actividad del PROYECTO. No obstante lo anterior, el PROYECTO podra comenzar a
ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio, sin perjuicio que las transferencias de recursos
publicos sélo podran efectuarse una vez tramitado el acto administrativo que lo apruebe.

LA ADJUDICATARIA deberd suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario publico; devolviéndolo 2 PROCHILE para su aprobaciéon dentro del
plazo que ésta defina en la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PrROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacién
acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes
evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también
publicar informacion estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y

documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.
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DUODECIMA: DomiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Giorna Morales Cruz, en representacion de la Direccion General de Relaciones Econdmicas [nternacionales,
consta en La Resolucién Exenta de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales N° J-1089, de 2011, y sus
modificaciones, y N° H-752, de 2012. Las personerias de Juan Luis Vial Claro, Vittorio Rafael Bianchini Jacques y de Guillermo
Valdés Chaigneau, para representar a la Asociacion Gremial de Productores y Exportadores de Nueces de Chile A.G., consta
en el Acta de la Primera Sesién del Directorio celebrada el 9 de octubre de 2007, reducida a Escritura Publica el 21 de
noviembre del mismo afio en la Notaria Publica de Santiago de don Eduardo Avello Concha, y en el Acta de la Tercera
Asamblea Extraordinaria de Socios celebrada el 13 de julio de 2012, reducida a Escritura Pablica con fecha 24 de agosto del
mismo afio ante la Notario PUblico dofia Margarita Moreno Zamorano, Suplente del Titular don Eduardo Avello Concha;
documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes.

(hay una firma)
GIORNA MORALES CRUZ
Direccién General de Relaciones Econdémicas Internacionales

(hay una firma)
JUAN LUIS VIAL CLARO
Asociacion Gremial de Productores y Exportadores de Nueces de Chile A.G

(hay una firma)
VITTORIO RAFAEL BIANCHINI JACQUES
Asociacion Gremial de Productores y Exportadores de Nueces de Chile A.G

(hay una firma)
GUILLERMO VALDES CHAIGNEAU
Asociacion Gremial de Productores y Exportadores de Nueces de Chile A.G

I.- Imputese el gasto que demande la presente Resolucién al Programa 2, Subtitulo 24, ltem 01, asignacion 607 del
presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales,
vigentes para el afio 2013.

ll-  DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:

Caodigo dcto. obligacion :Jd~0219
Cuenta nimero :121.24.01.607
Unidad Ejecutora : 1386414

rs

o

DISTRIBUCION

1. Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones.
2. Subdepartamento de Planificacién y Presupuesto.

3. Archivo.
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CONVENIO

En Santiago, Chile, a 12 de febrero del afio 2013, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°
180, 9° piso, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se acreditara, por

GIORNA MORALES CRUZ, chilena, (I ! mismo domicilio
anterior, por una parte; y, por la otra parte, ASOCIACION GREMIAL DE PRODUCTORES Y EXPORTADORES DE NUECES

DE CHILE A.G., Rol Unico Tributario N° 65.818.010-K, domiciliada en San Antonio N° 220, oficina 301, comuna de Santiago,
Regién Metropolitana, representada, segin se acreditara por, JUAN LUIS VIAL CLARO, chileno, (JNEEGED
G /i TTORIO RAFAEL BIANCHING JACQUES, chiteno (NG
G ; cor GUILLERMO VALDES CHAIGNEAU, chileno, (N

ambos del mismo domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS SECTORIALES Y
EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, ANO 2012, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-1137, de
8 de octubre de 2012, realizo el lamado abierto para la presentacién de proyectos de promocién de
exportaciones, el cual fue publicado con igual fecha en el Diario El Mercurio.

Por Resolucion Exenta N° J-0010, de 3 de enero de 2013, PROCHILE adjudicd, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUBICATARIA denominado “Estrategia de Penetracion de Nuevos
Mercados para los Frutos de Nuez Chilenos”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefalados en las clausulas
siguientes.

SEGUNDA: COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucidn de las actividades del PROYECTO es de y hasta US$112.135.- (ciento doce mil
ciento treinta y cinco doélares de los Estados Unidos de América) y hasta $9.222.426.- (nueve
millones doscientos veintidés mil cuatrocientos veintiséis pesos).

LA ADJUDICATARIA financiard hasta US$56.067,50.- (cincuenta y seis mil sesenta y siete con 50/100
dolares de los Estados Unidos de América) y hasta $4.611.213.- (cuatro millones seiscientos once
mil doscientos trece pesos). Por su parte, PROCHILE financiara hasta U$$56.067,50.- (cincuenta y seis
mil sesenta y siete con 50/100 dodlares de los Estados Unidos de Ameérica) y hasta $4.611.213.-
(cuatro millones seiscientos once mil doscientos trece pesos). El costo antes sefalado podra ser
financiado tanto en délares de los Estados Unidos de América como en su equivalente en moneda nacional
y de acuerdo a los porcentajes de cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/US$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA, teniendo
para ello siempre como referencia el valor del ddlar observado fijado por el Banco Central a la fecha de la
resolucion del llamado a concurso, velando asi por la mantencién del cofinanciamiento aprobado para la
ejecucion del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuard su aporte al momento de la realizaciéon de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.
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La transferencia de fondos publicos comprometidos por PROCHILE, s6lo podra ser efectuada una vez que:

a. LA ADJUDICATARIA entregue la garantia que se especifica en la clédusula tercera de este
instrumento.

b. LA ADJUDICATARIA se encuentre debidamente inscrita y con sus datos actualizados en el registro
instituciona!l que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19862.

c. Cuando corresponda, se de cumplimiento a lo establecido en las normas impartidas por la
Contraloria General de la Republica, sobre rendiciones de cuentas. Sin perjuicio de lo anterior,
LA ADJUDICATARIA debera, al momento de recibir los fondos anticipados, hacer entrega de un
“Boletin de Ingreso”, que de cuenta de la apertura de un centro de costos, el que debera
contener a lo menos las siguientes menciones:

» Individualizacion completa de LA ADJUDICATARIA.

» Numero de la cuenta corriente contable o bancaria donde se ingresan los dineros
anticipados.

» Monto de dinero recibido.

» Procedencia de los fondos (instituciéon que los otorga).

» Firma de la persona, que teniendo poder suficiente, recibe los recursos.

d. LA ADJUDICATARIA presente una declaraciéon jurada simple expresando que la informacién
contenida en el registro sefialado en el literal b. no ha sido modificada y, en caso contrario,
entregue a PROCHILE la documentacion necesaria para la debida actualizacién del registro
institucional.

e. La Resolucién que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada.

LA ADJUDICATARIA haya cumplido con la obligacién de rendir cuenta de la inversion de fondos

ptiblicos concedidos anteriormente.

g. Conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA esté al dia en el
pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de cesantia, establecidas en la citada
ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera acompafiar un Certificado de
Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del Trabajo; o
el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite el hecho.

-

GARANTIA POR TRANSFERENCIA ANTICIPADA DE FONDOS PUBLICOS

Para garantizar la correcta utilizacion de los fondos publicos anticipados, LA ADJUDICATARIA entrega en este
acto dos boletas bancarias de garantia pagaderas a la vista, polizas de seguro de ejecuciéon inmediata o
vales vista, extendidos en forma irrevocable a favor de la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, RUT N° 70,020.190-2, una por la suma de US$56.067,50.- (cincuenta y seis mil sesenta
y siete con 50/100 dolares de los Estados Unidos de América) y otra por la suma de $4.611.213.-
(cuatro millones seiscientos once mil doscientos trece pesos), montos equivalentes al total del aporte
de PROCHILE.

Las garantias deberan tener una vigencia superior en a lo menos 120 dias corridos a la fecha de
presentacion de la rendicidon de cuenta de gastos asociada al desembolso garantizado, siendo de
responsabilidad de LA ADJUDICATARIA mantener siempre vigente la misma.

Una vez que PROCHILE apruebe la rendicién de cuenta de gastos finales, LA ADJUDICATARIA podra solicitar su
devolucion, debiendo PROCHILE restituirlas dentro de los 10 dias habiles siguientes.

MODIFICACION DEL PROYECTO

El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aguellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; y,
b. Aguellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.
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LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacién, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de
promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA deberéd presentar la solicitud de modificacion a mas tardar al
momento de la rendicién de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacion o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza fa solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecié en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso
de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial
por trimestre y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 10 dias hébiles siguientes al vencimiento
del respectivo trimestre y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa
fecha, en la ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, deberd ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
finalizacion de la Ultima actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor realizada,
experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la informacion definida
en el “Mecanismo de Difusidon” planteado en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 10 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que serda comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondrd de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para
subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o .rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion. :

Si expirado el plazo de 10 dias habiles a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observacicnes, éstas no se
han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los efectos
contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando PROCHILE facultada para hacer efectiva la
garantia a que se refiere la clausula tercera y poner término anticipado al convenio conforme al punto siete
sefalado en las bases administrativas.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas. Mientras dichos informes no hayan sido aprobados
por PROCHILE, no se procederd al examen de las cuentas que se hubieren acompanado a uno u otro. En
consecuencia, si cualguiera de los mencionados informes no es aprobado, se entendera rechazada la
correspondiente rendicion de cuenta de gastos.

Para efectos del presente convenio se entendera por “trimestre”, el plazo de 90 dias corridos.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir trimestralmente cuenta de los gastos del PROYECTO, sujetandose para ello
al procedimiento y formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estardn disponibles en el sitio
www.prochife. gob gl Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucion N° 759, de 2003, de la
Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas”, o de las
resoluciones que la modifiquen o reemplacen.
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RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicidn de cuentas de gastos parciales dentro de los 10
dias habiles siguientes al vencimiento del respectivo trimestre, acomparniada de la debida documentacion
de respaldo. PROCHILE aprobara, formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos
respectiva dentro de los 15 dias habiles siguientes a la aprobacidn del pertinente informe técnico parcial a
que hace referencia la clausula quinta, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el
evento que se formulen observaciones a la rendicién de cuentas, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias
habiles desde dicha comunicacién para subsanarias y PROCHILE deberé aprobar dicha rendicion dentro de
los 5 dias habiles siguientes, entendiéndose rechazada si LA ADJUDICATARIA no subsana y entrega la
rendicion de cuentas de gastos parciales a PROCHILE dentro del plazo dispuesto para ello, en cuyo caso
esos gastos no podran ser incorporados en futuras rendiciones.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

Recibida la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
finalizacion de la uitima actividad establecida en el PROYECTO, PROCHILE la aprobara, formularad
observaciones o rechazara dentro de los 15 dias habiles siguientes a la aprobacidn del informe técnico
final a que hace referencia la clausula quinta, lo que se comunicara por escrito. En el evento que se
formulen observaciones a la rendicién de cuentas de gastos finales, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias
habiles desde dicha comunicacion para subsanarlas y PROCHILE debera aprobar dicha rendicién dentro de
los 5 dias habiles siguientes o rechazarla si LA ADJUDICATARIA no subsana y entrega la rendicion de
cuentas de gastos finales a PROCHILE dentro del plazo dispuesto para elio.

Si PROCHILE rechazare la rendicion de cuentas final, LA ADJUDICATARIA debera reintegrar a PROCHILE la
diferencia que se produzca entre el monto anticipado y el monto aprobado en la rendicion de cuentas
final, dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de comunicacion del rechazo de la rendicion de
cuentas pertinente.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompafar, al momento de efectuar la rendicion correspondiente, los documentos que se sefalan a
continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacion de la persona que presta el servicio especifico.
Mencién expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacién del servicio.

Qoo

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

En el evento que de la rendicion de cuentas del ultimo periodo a rendir, se desprenda que el gasto real
fue inferior al gasto considerado para las actividades del PROYECTO, LA ADJUDICATARIA debera reintegrar a
PROCHILE la proporcion porcentual aplicada sobre la diferencia que resulte entre el presupuesto total y el
gasto real efectuado, de modo de mantener los porcentajes de cofinanciamiento contemplados en el
PROYECTO.

En caso que corresponda el reintegro de los fondos publicos anticipados, conforme lo dispuesto en esta
clausula y ello no se produjere dentro de los plazos fijados, PROCHILE queda facultada para cobrar la garantia
a que se refiere la cldusula tercera del presente convenio.
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TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando se
verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
SECTORIALES Y EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-
1137, de 8 de octubre de 2012.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, lo cual hara mediante el analisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA ADJUDICATARIA.
Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que ésta pudiese
designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucién del PROYECTO,
pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacion y antecedentes
técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad
con lo estipulado. ‘

INICIO DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezard a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucion que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 120 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
ejecucion de la ultima actividad del PROYECTO. No obstante lo anterior, el PROYECTO podra comenzar a
ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio, sin perjuicio que las transferencias de recursos
publicos solo podran efectuarse una vez tramitado el acto administrativo que lo apruebe.

LA ADJUDICATARIA deberd suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando
su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacién dentro del plazo que ésta
defina en la comunicacién por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes senalado LA ADJUDICATARIA
no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a
fuerza mayor o caso fortuito.

DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion acerca
del PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados
por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también publicar informacion
estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y

documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.
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DUODECIMA: DomiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Giorna Morales Cruz, en representacion de la Direccion General de Relaciones Econdémicas Internacionales,
consta en La Resolucién Exenta de la Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales N° J-1089, de 2011, y sus
modificaciones, y N° H-752, de 2012. Las personerias de Juan Luis Vial Claro, Vittorio Rafael Bianchini Jacques y de Guillermo
Valdés Chaigneau, para representar a la Asociacion Gremial de Productores y Exportadores de Nueces de Chile A.G., consta en el
Acta de la Primera Sesién del Directorio celebrada el 9 de octubre de 2007, reducida a Escritura Publica el 21 de noviembre del
mismo afio en la Notaria Publica de Santiago de don Eduardo Avello Concha, y en el Acta de la Tercera Asamblea Extraordinaria
de Socios celebrada el 13 de julio de 2012, reducida a Escritura Publica con fecha 24 de agosto del mismo afio ante la Notario
Publico dofia Margarita Moreno Zamorano, Suplente del Titular don Eduardo Avello Concha; documentos que no se insertan por ser
conocidos por las partes.
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