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APRUEBA CONVENIO DIRECON - CHILE BOTANIC S.A.,
CONCURSO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES 2013,
PRIMER LLAMADO, PROYECTO N° 1386291

Santiago, 08 de marzo de 2013.
EXENTA N°J-0259/

VISTOS :

La Ley N° 20.641; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y 0) y 12° letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones Exteriores
Ne 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales Exentas N° J-1089,
de 2011, y sus modificaciones N° J-1137 y N° J-1138 , todas de 2012, N° J-0010 y N° G-10, ambas de 2013, y la
Resolucion de la Contraloria General de la Republica N° 1600, de 2008.

RESUELVO:

l.- APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 27 de febrero de 2013, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y CHILE
BOTANICS S.A., en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 27 de febrero del afio 2013, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°

180, 9° piso, comuna de Santiago, Regi6 olitana. en adelante PROCHILE, representada, segin se acreditara, por
PAOLA POBLETE GUERRERO, chilena, H del mismo domicilio
anterior, por una parte; y, por la otra parte, CHILE BOTANICS S.A., Rol Unico Tributario N° 76.157.513-9, domiciliada en
Quinamavida S/N, comuna de Colbun, Regién del Maule, representada, segln se acreditara, por don HANS KONSENS

camposANO, chileno, | o' mismo domicilio de su representada,

en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:
PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS SECTORIALES Y
EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, ANO 2012, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-1137, de
8 de octubre de 2012, realizé el llamado abierto para la presentacion de proyectos de promocion de
exportaciones, el cual fue publicado con igual fecha en el Diario El Mercurio.

Por Resolucion Exenta N° J-0010, de 3 de enero de 2013, PROCHILE adjudico, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Exportacion de Extractos Naturales a
EE.UU.", en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

SEGUNDA: COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$12.500.- (doce mil quinientos
délares de los Estados Unidos de América).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$3.750.- (tres mil setecientos cincuenta ddlares de los Estados
Unidos de América). Por su parte, PROCHILE financiara hasta US$8.750.- (ocho mil setecientos cincuenta
délares de los Estados Unidos de América). El costo antes sefialado podra ser financiado tanto en ddlares
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de los Estados Unidos de América como en su equivalente en moneda nacional y de acuerdo a los
porcentajes de cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacién de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ - $/US$),
PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA, teniendo para ello
siempre como referencia el valor del délar observado fijado por el Banco Central a la fecha de la resolucion
del ltamado a concurso, velando asi por la mantencién del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del
PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA s6lo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucién que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada y
cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

c. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado una declaracion jurada simple sefialando que la informacién
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19862, no ha sido
modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacion necesaria para |a debida
actualizacion del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA s6lo
podra percibir tales recursos si esté al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de
cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera acompafiar un
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del Trabajo; o
el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

TERCERA: MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte pablico al PROYECTO aprobado; y,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacién, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de
promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA deberé presentar la solicitud de modificacién a mas tardar al
momento de la rendicion de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacién o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecié en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso
de recursos entre actividades de promocién y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

CUARTA: INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial del
PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes al término de
o cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en la
AT ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
finalizacién de la tltima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor realizada,
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experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la informacién definida en
el “Mecanismo de Difusién” planteada en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobara, formulara observaciones 0 rechazara dichos informes dentro de los 10 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para
subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 10 dias habiles a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones, éstas no se
han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los efectos contractuales,
que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro
de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto dltimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

QUINTA: RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al procedimiento y formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en
el sitio www.prochile.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucion N° 759, de 2003, de la
Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas”, o de las
resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables comunmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 10 dias
habiles siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompariada de la debida documentacion de
respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda, letra c). PROCHILE
aprobara, formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos respectiva dentro de los
15 dias habiles siguientes a la aprobacién del pertinente informe técnico parcial a que hace referencia la
clausula cuarta, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se formulen
observaciones a la rendicién de cuentas, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha
comunicacién para subsanarlas y PROCHILE deberd aprobar o rechazar dicha rendicién dentro de los 5
dias habiles siguientes, entendiéndose rechazada si LA ADJUDICATARIA NO subsana y entrega la rendicién
de cuentas de gastos parciales a PROCHILE dentro del plazo dispuesto para ello, en cuyo caso esos gastos
no podran ser incorporados en futuras rendiciones.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

Recibida la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
finalizacion de la Gltima actividad establecida en el PROYECTO, PROCHILE la aprobara, formulara
observaciones o rechazara dentro de los 15 dias habiles siguientes a la aprobacion del informe técnico
final a que hace referencia la clausula cuarta, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En
el evento que se formulen observaciones a la rendicion de cuentas de gastos finales, LA ADJUDICATARIA
dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacién para subsanarlas y devolverlas a PROCHILE, quién
debera aprobar o rechazar dicha rendicién dentro de los 5 dias habiles siguientes, entendiéndose
rechazada si LA ADJUDICATARIA no subsana y entrega la rendicién de cuentas de gastos finales a PROCHILE
dentro del plazo dispuesto para ello; quedando facultada PROCHILE para exigir a8 LA ADJUDICATARIA el
reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto Gltimo no se verifica, para iniciar las acciones
judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.
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En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompafiar, al momento de efectuar la rendicion correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.
Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

cpop

2 Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera de cargo
de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la
ejecucion del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando se
verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
SECTORIALES Y EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-1137,
de 8 de octubre de 2012.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, lo cual hara mediante el andlisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA ADJUDICATARIA.
Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que ésta pudiese designar
al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucion del PROYECTO, pudiendo
realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacién y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo
estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucién que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 120 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
ejecucion de la ultima actividad del PROYECTO. No obstante lo anterior, el PROYECTO podra comenzar a
ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando su
firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del plazo que ésta defina en
la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado, LA ADJUDICATARIA no
hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a
fuerza mayor o caso fortuito.

DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquelia informacién acerca del
PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados por LA
ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también publicar informacién estadistica
relacionada con el concurso pablico en general y el PROYECTO en particular.
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DECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y documentos
que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran conjuntamente a éstay a
PROCHILE.

UNDECIMA; DomicILIo

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad
y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Paola Poblete Guerrero, en representacion de la Direccion General de Relaciones Econémicas internacionales,
consta de las Resoluciones Exentas del Servicio N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones, N° H-868 y N° H-1213, ambas de 2012.
La personeria de Hans Konsens Camposano, para representar a Chile Botanics S.A. consta en Acta de la Primera Sesion de
Directorio, celebrada el 4 de agosto de 2011 reducida a Escritura Publica con fecha 18 de noviembre del mismo afo, ante Notario
Publico de Santiago don Zoran Ostoic Marroquin, Suplente del Titular don Francisco Javier Leiva Carvajal; documentos que no se
insertan por ser conocidos por las partes.

(hay una firma)
PAOLA POBLETE GUERRERO
Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales

(hay una firma)
HANS KONSENS CAMPOSANO
Chile Botanics S.A.

.- Impltese el gasto que demande la presente Resolucién al Programa 2, Subtitulo 24, Item 01, asignacion 607 del
presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Interacionales,
vigentes para el afio 2013.

.-  DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:

Cédigo dcto. obligacion 1 J - 0259
Cuenta nimero 1 121.24.01.607
Unidad Ejecutora 1 1386291

5 DIRECTOR 37
=} = Oz
CRIST MATURANA SANHUEZA
Diregtdi/Depaftamento Administratiy

'a¥de Relgciones Econdmicas Int ales

#

DISTRIBUCION

1. Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones.
2. Direccion Regional de ProChile, Regién del Maule.

3. Subdepartamento de Planificacién y Presupuesto.

4. Archivo.
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CONVENIO

En Santiago, Chile, a 27 de febrero del afio 2013, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°
180, 9° piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se acreditara, por
PAOLA POBLETE GUERRERO, chilena, NG | ismo domicilio
anterior, por una parte; y, por la otra parte, CHILE BOTANICS S.A., Rol Unico Tributario N° 76.157.513-9, domiciliada en
Quinamavida S/N, comuna de Colbin, Region del Maule, representada, segun se acreditara, por don HANS KONSENS

camposaNo, chileno, || NG < s o domicilio de su representada,

en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido fo siguiente:

PRIMERA:

SEGUNDA:

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS SECTORIALES Y
EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, ANO 2012, aprobadas por Resoluciéon Exenta N° J-1137, de
8 de octubre de 2012, realizo6 el llamado abierto para la presentacion de proyectos de promocion de
exportaciones, el cual fue publicado con igual fecha en el Diario El Mercurio.

Por Resolucion Exenta N° J-0010, de 3 de enero de 2013, PROCHILE adjudicd, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Exportacion de Extractos Naturales a
EE.UU.", en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos senalados en las clausulas
siguientes.

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$12.500.- (doce mil quinientos
dolares de los Estados Unidos de América).

LA ADJUDICATARIA financiard hasta US$3.750.- (tres mil setecientos cincuenta ddlares de los Estados
Unidos de América). Por su parte, PROCHILE financiara hasta US$8.750.- (ocho mil setecientos cincuenta
délares de los Estados Unidos de América). El costo antes sefialado podra ser financiado tanto en dolares
de los Estados Unidos de América como en su equivalenie en moneda nacional y de acuerdo a los
porcentajes de cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacién de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ - $/USS),
PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA, teniendo para ello
siempre como referencia el valor del dolar observado fijado por el Banco Central a la fecha de la resolucién
del llamado a concurso, velando asi por la mantencion del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del
PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuard su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos ptblicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA solo podra solicitar su
reembolso una vez que la resojucion que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada y
cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PRrROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;
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b. PROCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

c. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado una declaracion jurada simple seftalando que la informacion
contenida en el registro institucional que PROCHILE lieva para efectos de la Ley N° 19862, no ha sido
modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacion necesaria para la debida
actualizacién del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA sOlo
podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de
cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera acompafiar un
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del Trabajo; o
el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

TERCERA: MODIFICACION DEL PROYECTO
El pPrOYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquelios que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; v,
b. Agquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacion, con una antelacion minima de 10 dias habiles a ia fecha de ejecucion de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de
promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificacion a més tardar al
momento de la rendicion de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacion o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecio en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso
de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA,

CUARTA: INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial del
PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico finat.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes al término de
cada actividad y debera contener ia experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en la
ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, deberd ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
finalizacion de la ultima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor realizada,
experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la informacion definida en
el “Mecanismo de Difusion” planteada en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 10 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para
subsanarios y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 10 dias habiles a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones, éstas no se
han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los efectos contractuales,
gue las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA €l reintegro
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de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto uUltimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujeténdose para ello al procedimiento y formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en
el sitio www.prochile.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resoluciéon N° 759, de 2003, de la
Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas”, o de las
resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables cominmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 10 dias
habiles siguientes al término de la ejecucién de la actividad, acompanada de la debida documentacion de
respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la cldusula segunda, letra c). PROCHILE
aprobara, formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos respectiva dentro de los
15 dias habiles siguientes a la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que hace referencia la
clausula cuarta, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se formulen
observaciones a la rendicion de cuentas, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha
comunicacion para subsanarias y PROCHILE debera aprobar o rechazar dicha rendicién dentro de los 5
dias habiles siguientes, entendiéndose rechazada si LA ADJUDICATARIA No subsana y entrega la rendicion
de cuentas de gastos parciales a PROCHILE dentro del plazo dispuesto para ello, en cuyo caso esos gastos
no podran ser incorporados en futuras rendiciones.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

Recibida la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
finalizacion de la Jdltima actividad establecida en el Provyecto, PROCHILE la aprobara, formulara
observaciones o rechazara dentro de los 15 dias habiles siguientes a la aprobacion del informe técnico
final a que hace referencia la clausula cuarta, [0 que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En
el evento que se formulen observaciones a la rendicion de cuentas de gastos finales, LA ADJUDICATARIA
dispondra de 5 dias héabiles desde dicha comunicacién para subsanarlas y devolverlas a PROCHILE, quién
debera aprobar o rechazar dicha rendicion dentro de los 5 dias habiles siguientes, entendiéndose
rechazada si LA ADJUDICATARIA no subsana y entrega la rendicion de cuentas de gastos finales a PROCHILE
dentro del plazo dispuesto para ello; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el
reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto uitimo no se verifica, para iniciar las acciones
judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompaniar, al momento de efectuar la rendicion correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

a. Individualizacion de la persona que presta el servicio especifico.
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b. Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.
c. Monto a pagar por los servicios contratados.
d. Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera de cargo
de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la
ejecucion del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando se
verifique cualquiera de las causales sefaladas en las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
SECTORIALES Y EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, aprobadas por Resolucidon Exenta N° J-1137,
de 8 de octubre de 2012.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, lo cual hara mediante e! analisis y evaluacion de Ias actividades ejecutadas pOr LA ADJUDICATARIA.
Para ello, La ADJUDICATARIA dar4 al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que ésta pudiese designar
al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucion del PrRoYECTO, pudiendo
realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacion y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo
estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucion que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 120 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
ejecucion de la ultima actividad del provecTo. No obstante lo anterior, el PROYECTO podré comenzar a
ejecutarse desde la fecha de suscripcidn del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando su
firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del plazo que ésta defina en
la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a La ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado, LA ADJUDICATARIA No
hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a
fuerza mayor o caso fortuito.

DIFUSION DE RESULTADOS

PRrROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion acerca del
PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados por LA
ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también publicar informacion estadistica
relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.
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DECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y documentos
que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran conjuntamente a éstay a
PROCHILE.

UNDECIMA: DomiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad
y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Paocla Poblete Guerrero, en representacion de la Direccion General de Relaciones Economicas Internacionales,
consta de las Resoluciones Exentas del Servicio N° J-1089, de 2011 , y sus modificaciones, N° H-968 y N° H-1213, ambas de 2012.
La personeria de Hans Konsens Camposano, para representar a Chile Botanics S.A. consta en Acta de la Primera Sesién de
Directorio, celebrada el 4 de agosto de 2011 reducida a Escritura Publica con fecha 18 de noviembre del mismo ano, ante Notario
Publico de Santiago don Zoran Ostoic Marroquin, Suplente del Titular don Francisco Javier Leiva Carvajal; documentos que no se
insertan por ser conocidos por las partes.

PAOLA POBéETE GUERRERO
Direccion General de Relaci

aciones Econgricas Internacionales
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