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. APRUEBA CONVENIO

DIRECON —~ VINA CASAS PATRONALES S.A.

Concurso de Promocién de Exportaciones 2013, 1° llamado
Proyecto N° 1386227

Santiago, 11 de marzo de 2013.
EXENTA N°J-0277/

VISTOS :

La Ley N° 20.641; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y o) y 12° letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones
Exteriores N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Econémicas
Internacionales Exentas N° J-1089, de 2011, N° J-1137 y N° J-1138, ambas de 2012, N° J-0010 y N° G-010,
ambas de 2013; y la Resolucion de la Contraloria General de la Republica N° 1600, de 2008.

RESUELVO:

l.- APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 1 de marzo de 2013, entre la DIRECCION
GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una
parte, y VINA CASAS PATRONALES S.A., en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte,
cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 1 de marzo del afio 2013, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos
en Teatinos N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada,
segln se acreditara, por GABRIEL SAN MARTIN CONTRERAS, chileno, (NG
G i< mismo domicilio anterior, por una parte; y, por la otra parte, VINA CASAS
PATRONALES S.A., Ro! Unico Tributario N° 96.966.900-5, domiciliada en San Pio X N° 2460, oficina N° 608,
comuna de Providencia, Region Metropolitana, representada, segin se acreditara, por JUAN PABLO

CASTRO BRAHM, chileno () d<! mismo domicilio de

su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
SECTORIALES Y EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, ANO 2012, aprobadas por
Resolucién Exenta N° J-1137, de 8 de octubre de 2012, realizé el llamado abierto para la
presentacion de proyectos de promocion de exportaciones, el cual fue publicado con igual
fecha en el Diario El Mercurio.

Por Resolucion Exenta N° J-0010, de 3 de enero de 2013, PROCHILE adjudicd, dentro de ese
llamado a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Prospeccion
de mercados del Caribe, Trinidad y Tobago; Cuba y Suriname”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los
términos definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados
en las clausulas siguientes.
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SEGUNDA:

TERCERA:

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecuciéon de las actividades del PROYECTO es de hasta US$4.983,81.-
(cuatro mil novecientos ochenta y tres con 81/100 délares de los Estados Unidos de
Ameérica).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$2.242,71.- (dos mil doscientos cuarenta y dos con
711100 dolares de los Estados Unidos de América). Por su parte, PROCHILE financiara
hasta US$2.741,10.- (dos mil setecientos cuarenta y uno con 10/100 délares de los
Estados Unidos de América). El costo antes sefialado podréd ser financiado tanto en
délares de los Estados Unidos de América como en su equivalente en moneda nacional y de
acuerdo a los porcentajes de cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacién de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda
(US$/$ - $/USS$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA
ADJUDICATARIA, teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado
fijado por el Banco Central a la fecha de la resolucion del llamado a concurso, velando asi
por la mantencion del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuard su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de
acuerdo a lo establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA solo podra
solicitar su reembolso una vez que la resolucién que apruebe el presente convenio se
encuentre totalmente tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicion de cuentas respectiva;

c. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado una declaracion jurada simple sefialando que la
informacién contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la
Ley N° 19862, no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la
documentacion necesaria para la debida actualizacién del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA
ADJUDICATARIA s6lo podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de
sus trabajadores, sobre seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho
pago, LA ADJUDICATARIA debera acompafiar un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion de! Trabajo; o el documento que en el
futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte pulblico al PROYECTO
aprobado; y,
b.  Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su
estudio y eventual aprobacion, con una antelaciéon minima de 10 dias habiles a la fecha de
ejecuciéon de la actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al
traspaso de recursos entre actividades de promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA
debera presentar la solicitud de modificacion a mas tardar al momento de la rendicién de
cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacion o rechazo de la solicitud, dentro de los 5§
dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecié en el PROYECTO. Si la solicitud se
refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los
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CUARTA:

QUINTA:

gastos asociados al traspaso o reasignacién seran integramente de cargo de LA
ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe
técnico parcial del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe
técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles
siguientes al término de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y
resultados obtenidos, a esa fecha, en la ejecucién del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes a la
fecha de finalizacion de la ultima o Gnica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta
de toda la labor realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo
contener, a lo menos, la informacion definida en el “Mecanismo de Difusion” planteada en el
PROYECTO.

" PROCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 10

dias habiles siguientes a su recepcién, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por
escrito. En el evento que se formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias
habiles desde dicha comunicacién para subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar
el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 10 dias habiles a que se hace referencia anteriormente, no se ha
recibido el informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para
subsanar las observaciones, éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea
rechazado, se entendera, para todos los efectos contractuales, que las actividades no se
ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA €! reintegro de los
fondos publicos ya reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones
judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto
esencial, por cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del
PROYECTO, sujetandose para ello al procedimiento y formatos establecidos por PROCHILE, los
cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido
en la Resolucion N° 759, de 2003, de la Contraloria General de la Reptiblica, que “Fija Normas
de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiquen o
reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a
los principios contables comiunmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales
dentro de los 10 dias habiles siguientes al término de la ejecucién de la actividad,
acomparfada de la debida documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se
hace referencia en la clausula segunda, letra c). PROCHILE aprobara, formulara
| observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos respectiva dentro de los 15
dias habiles siguientes a la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que hace
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SEXTA:

referencia la clausula cuarta, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el
evento que se formulen observaciones a la rendicion de cuentas, LA ADJUDICATARIA
dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para subsanarlas y PROCHILE
debera aprobar o rechazar dicha rendicion dentro de los 5 dias habiles siguientes,
entendiéndose rechazada si LA ADJUDICATARIA no subsana y entrega la rendicion de
cuentas de gastos parciales a PROCHILE dentro del plazo dispuesto para ello, en cuyo
caso esos gastos no podran ser incorporados en futuras rendiciones.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

Recibida la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 10 dias habiles siguientes a
la fecha de finalizacién de la ultima actividad establecida en el PROYECTO, PROCHILE la
aprobara, formulara observaciones o rechazara dentro de los 15 dias habiles siguientes a
la aprobacion del informe técnico final a que hace referencia la clausula cuarta, lo que sera
comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se formulen observaciones a
la rendicién de cuentas de gastos finales, LA ADJUDICATARIA dispondra de § dias habiles
desde dicha comunicacion para subsanarlas y devolverlas a PROCHILE, quién debera
aprobar o rechazar dicha rendicion dentro de los 5 dias habiles siguientes, entendiéndose
rechazada si LA ADJUDICATARIA no subsana y entrega la rendicion de cuentas de gastos
finales a PROCHILE dentro del plazo dispuesto para ello; quedando facultada PROCHILE para
exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto ultimo
no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucién de dichos fondos
publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con
personas naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a
honorarios, ésta debera acompaniar, al momento de efectuar la rendicion correspondiente,
los documentos que se sefialan a continuacién:

1. Contrato de prestacién de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera
vincularse exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las
siguientes clausulas:

Individualizacion de la persona que presta el servicio especifico.
Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

apop

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucién del PROYECTO son mayores que los
presupuestados, sera de cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo
ésta el mayor costo que pudiere tener la ejecucion del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al
mismo cuando se verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES DEL CONCURSO
PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS SECTORIALES Y EMPRESARIALES DE PROMOCION DE
EXPORTACIONES, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-1137, de 8 de octubre de 2012.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la
ejecucion del PROYECTO, lo cual hard mediante el andlisis y evaluacién de las actividades
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ejecutadas por LA ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dard al supervisor de PROCHILE
y a otros especialistas que ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para
tomar conocimiento directo de la ejecucion del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones,
visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacién y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en
conformidad con lo estipulado.

OCTAVA: INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezard a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la
resolucion que lo apruebe y permanecera vigente hasta por 120 dias corridos posteriores a
la fecha de finalizacién de ejecucion de la ultima actividad del PRoOYECTO. No obstante lo
anterior, el PROYECTO podra comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripcion del
convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y
fecha, autorizando su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su
aprobacion dentro del plazo que ésta defina en la comunicacion por medio de la cual remita
el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefalado,
LA ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare
que este incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

NOVENA: DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella
informacién acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucion de! presente convenio, que reciba a
partir de los informes evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con
el mismo. Podra también publicar informacién estadistica relacionada con el concurso publico
en general y el PROYECTO en particular.

DECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacién derivada del PROYECTO y de los demas
antecedentes y documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente
convenio perteneceran conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

UNDECIMA: DomicILIO

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus
Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Gabriel San Martin Contreras, en representacion de la Direccion General de Relaciones
Econémicas Internacionales, consta en las Resoluciones Exentas de la Direccion General de Relaciones
Econdmicas Internacionales N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones, H-968 y H-1213, ambas de 2012. La
personeria de Juan Pablo Castro Brahm, para representar a Vifia Casas Patronales S.A., consta en Acta de
Sesion de Directorio celebrada con fecha 11 de diciembre de 2003, reducida a Escritura Publica el 18 de
|C|embre de 2003 en la Notaria Publica de Santiago de don Andrés Allende Vial, Notario Suplente del Titular don
' Benavente Cash, y en Acta de Sesion de Directorio celebrada con fecha 3 de abril de 2006, reducida a
éﬁtura Publica el 19 de junio de 2006 en la Notaria Publica de Santiago de don Enrique Morgan Torres;
icum ntos que no se insertan por ser conocidos por las partes.
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(Hay una firma)
GABRIEL SAN MARTIN CONTRERAS
Direccién General de Relaciones Econdmicas Internacionales

(Hay una firma)
JUAN PABLO CASTRO BRAHM
Vifia Casas Patronales S.A.

.- Imputese el gasto que demande la presente Resolucion al Programa 2, Subtitulo 24, Item 01, asignacion

607 del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones Econémicas
Intemacionales, vigentes para el afio 2013.

.- DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:
Cédigo dcto. obligacion 1 J=0277
Cuenta nimero 1 121.24.01.607
Unidad Ejecutora 1 1386227

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

M

MUQ

DISTRIBUCION

1. Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones.
2. Direccién Regional ProChile Regién Metropolitana.

3. Subdepartamento de Planificacién y Presupuesto.

4. Archivo.
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CONVENIO

En Santiago, Chile, a 1 de marzo del afio 2013, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°
180, 9° piso, comuna de Santiago, Regidon Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se acreditara, por

GABRIEL SAN MARTIN CONTRERAS, chileno, (I o' mismo
domicilio anterior, por una parte; y, por la otra parte, VINA CASAS PATRONALES S.A., Rol Unico Tributario N° 96.966.900-5,

domiciliada en San Pio X N° 2460, oficina N° 608, comuna de Providencia, Region Metropolitana, representada, segln se

acreditara, por JUAN PABLO CASTRO BRAHM, chileno( NG cic! mismo

domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVEN!IO

PROCHILE, en el marco de las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS SECTORIALES Y
EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, ARO 2012, aprobadas por Resolucion Exenta N°J-1137, de
8 de octubre de 2012, realizé el llamado abierto para la presentacién de proyectos de promocion de
exportaciones, el cual fue publicado con igual fecha en el Diario El Mercurio.

Por Resolucion Exenta N° J-0010, de 3 de enero de 2013, PROCHILE adjudicd, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Prospeccidén de mercados del Caribe,
Trinidad y Tobago; Cuba y Suriname”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

SEGUNDA: COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$4.983,81.- (cuatro mil
novecientos ochenta y tres con 81/100 délares de los Estados Unidos de América).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$2.242,71.- (dos mil doscientos cuarenta y dos con 71/100 délares
de los Estados Unidos de América). Por su parte, PROCHILE financiard hasta US$2.741,10.- (dos mil
setecientos cuarenta y uno con 10/100 ddlares de los Estados Unidos de América). El costo antes
sefialado podra ser financiado tanto en dolares de los Estados Unidos de América como en su equivalente en
moneda nacional y de acuerdo a los porcentajes de cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ - $/USS),
PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA, teniendo para ello
siempre como referencia el valor del doélar observado fijado por el Banco Central a la fecha de la resolucion
del llamado a concurso, velando asi por la mantencion del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del
PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuard su aporte al momento de la realizacién de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sélo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucién que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada y
cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:
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PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

PrOCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

c. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado una declaracion jurada simple sefalando que la informacion
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19862, no ha sido
modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentaciéon necesaria para la debida
actualizacion del registro institucional.

a.
b.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59°de la Ley N°19.728, LA ADJUDICATARIA sélo
podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de
cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera acompafar un
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del Trabajo; o
el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; y,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacion, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de
promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificacién a mas tardar al
momento de la rendicion de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacién o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecid en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso
de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

‘LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial del

PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 10 dias héabiles siguientes al término de
cada actividad y debera contener la experiericia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en la
ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
finalizacion de la Gltima o Unica actividad establecida en el PRoYECTO, dando cuenta de toda la labor realizada,
experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la informaciéon definida en
el “Mecanismo de Difusién” planteada en el PROYECTO.

PrROCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 10 dias habiles
siguientes a su recepcién, 1o que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacién para
subsanarios y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 10 dias habiles a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones, éstas no se
han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los efectos contractuales,
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que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro
de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

QUINTA: RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del prOYECTO,
sujetandose para ello al procedimiento y formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en
el sitio www.prochile.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucion N° 759, de 2003, de la
Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicidn de Cuentas”, o de las
resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA deberd lievar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables cominmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 10
dias habiles siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra c). PROCHILE aprobard, formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos
respectiva dentro de los 15 dias habiles siguientes a la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a
que hace referencia la clausula cuarta, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el
evento que se formulen observaciones a la rendicién de cuentas, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias
habiles desde dicha comunicacién para subsanarlas y PROCHILE deberd aprobar o rechazar dicha
rendicion dentro de los 5 dias habiles siguientes, entendiéndose rechazada si LA ADJUDICATARIA noO
subsana y entrega la rendicion de cuentas de gastos parciales a PROCHILE dentro del plazo dispuesto
para ello, en cuyo caso esos gastos no podran ser incorporados en futuras rendiciones.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

Recibida la rendicién de cuentas de gastos final dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
finalizacion de la Ultima actividad establecida en el PROYECTO, PROCHILE la aprobara, formulara
observaciones o rechazara dentro de los 15 dias habiles siguientes a la aprobacion del informe técnico
final a que hace referencia la clausula cuarta, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En
el evento que se formulen observaciones a la rendicion de cuentas de gastos finales, LA ADJUDICATARIA
dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacidon para subsanarlas y devolverlas a PROCHILE, quién
deberd aprobar o rechazar dicha rendicidon dentro de los 5 dias habiles siguientes, entendiéndose
rechazada si LA ADJUDICATARIA no subsana y entrega la rendicion de cuentas de gastos finales a PROCHILE
dentro del plazo dispuesto para ello; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el
reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto Gltimo no se verifica, para iniciar las acciones
judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta deberd
acompanfiar, al momento de efectuar la rendicion correspondiente, los documentos que se sefnalan a
continuacion:

1. Contrato de prestacién de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:
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Individualizacion de la persona que presta el servicio especifico.
Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarroliada la prestacién del servicio.

aooow

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de Ios servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera de cargo
de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la
ejecucion del mismo.

SEXTA: TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando se
verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
SECTORIALES Y EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, aprobadas por Resolucion Exenta N°J-1137,
de 8 de octubre de 2012.

SEPTIMA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PrROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, o cual hara mediante el andlisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA ADJUDICATARIA.
Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que ésta pudiese designar
al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucion del PROYECTO, pudiendo
realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacion y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo
estipulado.

OCTAVA: INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

E! presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucién que lo
apruebe y permanecerd vigente hasta por 120 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
ejecucion de la udltima actividad del prROYECTO. No obstante lo anterior, el PROYECTO podra comenzar a
ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando su
firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacién dentro del plazo que ésta defina en
la comunicacién por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado, LA ADJUDICATARIA
no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a
fuerza mayor o caso fortuito.

NOVENA: DiFusION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion acerca del
PROYECTO Y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados por LA
ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también publicar informacion estadistica
relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.
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DECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y documentos
que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran conjuntamente a ésta y
a PROCHILE.

UNDECIMA: Domicitio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad
y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Gabriel San Martin Contreras, en representacién de la Direccion General de Relaciones Econdmicas
Internacionales, consta en las Resoluciones Exentas de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales N° J-1089,
de 2011, y sus modificaciones, H-968 y H-1213, ambas de 2012. La personeria de Juan Pablo Castro Brahm, para representar a
Vifla Casas Patronales S.A., consta en Acta de Sesidén de Directorio celebrada con fecha 11 de diciembre de 2003, reducida a
Escritura Publica el 18 de diciembre de 2003 en la Notaria Pdblica de Santiago de don Andrés Allende Vial, Notario Suplente del
Titular don René Benavente Cash, y en Acta de Sesidn de Directorio celebrada con fecha 3 de abril de 2006, reducida a Escritura
Publica el 19 de junio de 2006 en la Notaria Publica de Santiago de don Enrique Morgan Torres; documentos que no se insertan por

ser conocidos por las partes.
4@ ARTIN CONTRERAS -

Dwé'ccso General de Relaciones Econdmicas internacionales

AN PABLO-CASTRO BRAHM
Vifia Casas Patronales S.A.

AUTORIZO LA FIRMA DE DON JUAN PABLO CASTRO RRAHM CI . EN REP.
DE VINAS CASAS PATRONALES S.A.
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