APRUEBA CONVENIO

DIRECON - MARIA CECILIA YANEZ LORETO

Concurso de Promocién de Exportaciones 2013, 1° llamado
Proyecto N° 1386284

Santiago, 22 de marzo de 2013.

EXENTA N°J-—0354/

VISTOS :

La Ley N° 20.641; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y 0) y 12° letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones
Exteriores N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccidn General de Relaciones Econdémicas
Internacionales Exentas N° J-1089, de 2011, N° J-1137 y N° J-1138, ambas de 2012, N° J-0010 y N° G-010,
ambas de 2013; y la Resolucién de la Contraloria General de la Republica N° 1600, de 2008.

RESUELVO:

.- APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 4 de marzo de 2013, entre la DIRECCION
GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una
parte, y MARIA CECILIA YANEZ LORETO, en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte,
cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 4 de marzo del afio 2013, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos
en Teatinos N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada,
segin se acreditara, por GIORNA MARIA MORALES CRUZ, chilena, [N
I (< ismo domicilio anterior, por una parte; y, por la otra parte, MARIA CECILIA
YANEZ LORETO, chilena, [
—, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo

siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
SECTORIALES Y EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, ANO 2012, aprobadas por
Resolucion Exenta N° J-1137, de 8 de octubre de 2012, realizé el llamado abierto para la
presentacion de proyectos de promocién de exportaciones, el cual fue publicado con igual
fecha en el Diario El Mercurio.

Por Resolucién Exenta N° J-0010, de 3 de enero de 2013, PROCHILE adjudico, dentro de ese
llamado a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “CFRUT,
invitacion a potenciales clientes del mercado de Per(”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los
términos definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados
en las clausulas siguientes.




SEGUNDA:

TERCERA:

CoOSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$2.200.- (dos mil
doscientos ddlares de los Estados Unidos de América) y hasta $1.860.000.- (un millén
ochocientos sesenta mil pesos).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$660.- (seiscientos sesenta dolares de los Estados
Unidos de América) y hasta $558.000.- (quinientos cincuenta y ocho mil pesos). Por su
parte, PROCHILE financiara hasta US$1.540.- (mil quinientos cuarenta délares de los
Estados Unidos de América) y hasta $1.302.000.- (un millon trescientos dos mil pesos).
El costo antes sefialado podra ser financiado tanto en délares de los Estados Unidos de
Ameérica como en su equivalente en moneda nacional y de acuerdo a los porcentajes de
cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificaciéon de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda
(US$/$ - $/USS$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA
ADJUDICATARIA, teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado
fijado por el Banco Central a la fecha de la resolucion del lamado a concurso, velando asi
por la mantencién del cofinanciamiento aprobado para la ejecuciéon del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de
acuerdo a lo establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sélo podra
solicitar su reembolso una vez que la resolucion que apruebe el presente convenio se
encuentre totalmente tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO.
b. PROCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA
ADJUDICATARIA s6lo podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de
sus trabajadores, sobre seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho
pago, LA ADJUDICATARIA debera acompaiiar un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales y Previsionales, extendido por la Direccién del Trabajo; o el documento que en el
futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PrROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiqguen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; vy,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ApJubICATARIA presentard la solicitud de modificacién por escrito a PROCHILE para su
estudio y eventual aprobacidn, con una antelacién minima de 10 dias habiles a la fecha de
ejecucion de la actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al
traspaso de recursos entre actividades de promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA
debera presentar la solicitud de modificacién a mas tardar al momento de la rendiciéon de
cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacién o rechazo de la solicitud, dentro de los 5
dias habiles siguientes a su recepcidn. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originaimente se establecio en el PROYECTO. Si la solicitud se
refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los
gastos asociados al traspaso o reasignacion seran integramente de cargo de La
ADJUDICATARIA.



CUARTA:

QUINTA:

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe
técnico parcial del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe
técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes
al término de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados
obtenidos, a esa fecha, en la ejecucién del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes a la
fecha de finalizacién de la 0ltima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta
de toda la labor realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo
contener, a lo menos, la informacién definida en el “Mecanismo de Difusion” planteada en el
PROYECTO.

PROCHILE, aprobard, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 10
dias habiles siguientes a su recepcion, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por
escrito. En el evento que se formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias
habiles desde dicha comunicacion para subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar
el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 10 dias habiles a que se hace referencia anteriormente, no se ha
recibido el informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para
subsanar las observaciones, éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea
rechazado, se entenderd, para todos los efectos contractuales, que las actividades no se
ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los
fondos publicos ya reembolsados; y si esto Uitimo no se verifica, para iniciar las acciones
judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto
esencial, por cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA deberd rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del
PROYECTO, sujetandose para ello al procedimiento y formatos establecidos por PROCHILE, los
cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido
en la Resolucion N° 759, de 2003, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas
de Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiquen o
reemplacen.

LA ADJUDICATARIA deberd llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a
los principios contables comunmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicién de cuentas de gastos parciales
dentro de los 10 dias habiles siguientes al término de la ejecucién de la actividad,
acompaiada de la debida documentacion de respaldo. PROCHILE aprobara, formulara
observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos respectiva dentro de los 15
dias habiles siguientes a la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que hace
referencia la clausula cuarta, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el
evento que se formulen observaciones a la rendicion de cuentas, LA ADJUDICATARIA
dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacién para subsanarlas y PROCHILE
debera aprobar o rechazar dicha rendicién dentro de los 5 dias habiles siguientes,
entendiéndose rechazada si LA ADJUDICATARIA no subsana y entrega la rendicion de



SEXTA:

SEPTIMA:

cuentas de gastos parciales a PROCHILE dentro del plazo dispuesto para ello, en cuyo caso
es0s gastos no podran ser incorporados en futuras rendiciones.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

Recibida la rendicién de cuentas de gastos final dentro de los 10 dias habiles siguientes a
la fecha de finalizacién de la ultima actividad establecida en el PROYECTO, PROCHILE la
aprobara, formulara cbservaciones o rechazara dentro de los 15 dias habiles siguientes a
la aprobacién del informe técnico final a que hace referencia la clausula cuarta, lo que sera
comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se formulen observaciones a
la rendicién de cuentas de gastos finales, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles
desde dicha comunicacién para subsanarlas y devolverlas a PROCHILE, quién debera
aprobar o rechazar dicha rendicion dentro de los 5 dias habiles siguientes, entendiéndose
rechazada si LA ADJUDICATARIA no subsana y entrega la rendicion de cuentas de gastos
finales a PROCHILE dentro del plazo dispuesto para ello; quedando facultada PROCHILE para
exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto Gltimo
no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos
publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con
personas naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a
honorarios, ésta debera acompariar, al momento de efectuar la rendicion correspondiente,
los documentos que se sefialan a continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera
vincularse exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las
siguientes clausulas:

Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.
Mencién expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarroliada la prestacion del servicio.

apoo

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los
presupuestados, sera de cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo
esta el mayor costo que pudiere tener fa ejecucion del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al
mismo cuando se verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES DEL CONCURSO
PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS SECTORIALES Y EMPRESARIALES DE PROMOCION DE
EXPORTACIONES, aprobadas por Resoluciéon Exenta N° J-1137, de 8 de octubre de 2012.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de Ia
ejecucion del PROYECTO, lo cual hara mediante el andlisis y evaluacion de las actividades
ejecutadas por LA ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE
y a otros especialistas que ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para
tomar conocimiento directo de la ejecucion del prRoYECTO, pudiendo realizar revisiones,
visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacién y antecedentes técnicos y



OCTAVA:

NOVENA:

DECIMA:

UNDECIMA:

financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en
conformidad con lo estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la
resolucion que lo apruebe y permanecera vigente hasta por 120 dias corridos posteriores a
la fecha de finalizacién de ejecucién de la ultima actividad del PROYECTO. No obstante lo
anterior, el PROYECTO podra comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripcion del
convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y
fecha, autorizando su firma ante notario publico, devolviéndolo a PROCHILE para su
aprobacién dentro del plazo que ésta defina en la comunicacién por medio de ta cual remita
el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PRrROCHILE dejara sin efecto la adjudicacién del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que
este incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquela
informacion acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a
partir de los informes evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con
el mismo. Podra también publicar informacién estadistica relacionada con el concurso publico
en general y el PROYECTO en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PrROYECTO y de los demas
antecedentes y documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente
convenio perteneceran conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

DomiciLio
Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su

domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus
Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Giorna Maria Morales Cruz, en representacion de la Direccion General de Relaciones
Econémicas Internacionales, consta en las Resoluciones Exentas de la Direccién General de Relaciones
Econdmicas Internacionales N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones, y N° H-752, de 2012, documentos gue no
se insertan por ser conocidos por las partes.

(Hay una firma)
GIORNA MARIA MORALES CRUZ
Direccién General de Relaciones Economicas Internacionales



. (Hay una firma)
MARIA CECILIA YANEZ LORETO

Imputese el gasto que demande la presente Resolucion al Programa 2, Subtitulo 24, ltem 01, asignacion

607 del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones Econdémicas
Internacionales, vigentes para el afio 2013.

k.- DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:
Cadigo dcto. obligacion :J—0354
Cuenta namero 1 121.24.01.607
Unidad Ejecutora 1 1386284

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

1LY,

MuUQ

DISTRIBUCION

1. Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones.
2. Direccidon Regional ProChile Region de Tarapaca.

3. Subdepartamento de Planificacion y Presupuesto.

4. Archivo.




CONVENIO

En Santiago, Chile, a 4 de marzo del afic 2013, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°

180, 9° piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se acreditara, por
GIORNA MARIA MORALES CRUZ, chilena,ﬂ del mismo domicilio
anterior, por una parte; y, por la otra parte, MARIA CECILIA YANEZ LORETO, chilena,

ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA:

SEGUNDA:

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS SECTORIALES Y
EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, ARO 2012, aprobadas por Resolucién Exenta N°J-1137, de
8 de octubre de 2012, realizd el llamado abierto para la presentacion de proyectos de promocion de
exportaciones, el cual fue publicado con igual fecha en el Diario E! Mercurio.

Por Resolucion Exenta N°J-0010, de 3 de enero de 2013, PROCHILE adjudico, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “CFRUT, invitacién a potenciales
clientes del mercado de Perl”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$2.200.- (dos mil doscientos
dolares de los Estados Unidos de Ameérica) y hasta $1.860.000.- (un millén ochocientos sesenta mil
pesos).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$660.- (seiscientos sesenta délares de los Estados Unidos de
América) y hasta $558.000.- (quinientos cincuenta y ocho mil pesos). Por su parte, PROCHILE financiara
hasta US$1.540.- (mil quinientos cuarenta dolares de los Estados Unidos de América) y hasta
$1.302.000.- (un millon trescientos dos mil pesos). El costo antes sefialado podra ser financiado tanto en
dolares de los Estados Unidos de América como en su equivalente en moneda nacional y de acuerdo a los
porcentajes de cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ - $/US$),
PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA, teniendo para ello
siempre como referencia el valor del délar observado fijado por el Banco Central a la fecha de la resolucion
del famado a concurso, velando asi por la mantencion del cofinanciamiento aprobado para la ejecucién del
PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuard su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA solo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucidn que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada y
cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:



TERCERA:

CUARTA:

PRIMER LLAMADO 2013
REEMBOLSO

PROYECTO 1386284
APC (B)-4338-20121018
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a. ProCHLE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO.
b. ProCruiLe haya aprobado la rendicidn de cuentas respectiva.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59°de fa Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA SOlo
podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de
cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera acompafar un
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del Trabajo; o
el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; y,
b.  Aguellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentard la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacion, con una antelacién minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de
promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificacion a mas tardar al
momento de fa rendicion de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacion o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecio en el provecTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso
de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial del
PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes al término de
cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en Ia
ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, deberd ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
finalizacion de la dltima o Unica actividad establecida en el PrRovecTO, dando cuenta de toda Ia labor realizada,
experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la informacion definida en
el "Mecanismo de Difusidén” planteada en el PRoYECTO.

ProCHiLE, aprobara, formulard observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 10 dias habiles
siguientes a su recepcion, 1o que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escritc. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para
subsanarlos y PROCHILE deberd aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 10 dias habiles a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones, éstas no se
han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los efectos contractuales,
que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro
de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.
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Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

QUINTA: RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PRoOYECTO,
sujetandose para ello al procedimiento y formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en
el sitio www prochile.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucion N° 759, de 2003, de la
Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas”, o de las
resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA deberd llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables cominmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 10 dias
habiles siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompafiada de la debida documentacion de
respaldo. PROCHILE aprobara, formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos
respectiva dentro de tos 15 dias habiles siguientes a la aprobacién del pertinente informe técnico parcial a
que hace referencia la clausula cuarta, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el
evento que se formulen observaciones a la rendicion de cuentas, LA ADJubICATARIA dispondra de 5 dias
habiles desde dicha comunicacion para subsanarlas y PROCHILE debera aprobar o rechazar dicha
rendicion dentro de los 5 dias habiles siguientes, entendiéndose rechazada si LA ADJUDICATARIA NO
subsana y entrega la rendicion de cuentas de gastos parciales a PROCHILE dentro del plazo dispuesto para
ello, en cuyo caso esos gastos no podran ser incorporados en futuras rendiciones.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

Recibida la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
finalizacion de la ultima actividad establecida en el PRoYECTO, PROCHILE la aprobara, formulara
observaciones o rechazara dentro de los 15 dias habiles siguientes a la aprobacion del informe técnico
final a que hace referencia la clausula cuarta, lo que sera comunicado @ LA ADJUDICATARIA por escrito. En
el evento que se formulen observaciones a la rendicidén de cuentas de gastos finales, LA ADJUDICATARIA
dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para subsanarlas y devolverlas a PROCHILE, quién
deberéd aprobar o rechazar dicha rendicién dentro de los 5 dias habiles siguientes, entendiéndose
rechazada si LA ADJUDICATARIA NO subsana y entrega la rendicion de cuentas de gastos finales a PROCHILE
dentro del plazo dispuesto para ello; quedando facultada PrOCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el
reintegro de los fondos plblicos ya reembolsados; y si esto Gltimo no se verifica, para iniciar las acciones
judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompanar, al momento de efectuar la rendicion correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacion de la persona que presta el servicio especifico.
Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.
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2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera de cargo
de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la
ejecucion del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin peduicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando se
verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
SECTORIALES Y EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, aprobadas por Resolucidon Exenta N° J-1 137,
de 8 de octubre de 2012.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PrOCHILE mantendrd a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, lo cual hard mediante el analisis y evaluacién de las actividades ejecutadas por LA ADJUDICATARIA.
Para ello, LA ADJUDICATARIA dard al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que ésta pudiese designar
al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucion de! ProvecTo, pudiendo
realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacion y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad con o
estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezarg a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucién que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 120 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
ejecucion de la dltima actividad del provecTo. No obstante lo anterior, el PROYECTO podra comenzar a
ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando su
firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del plazo que ésta defina en
la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a La ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PrRovECTO si vencido el plazo antes sefalado, LA ADJUDICATARIA NO
hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a
fuerza mayor o caso fortuito.

DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion acerca del
PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados por LA
ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también publicar informacion estadistica
relacionada con el concurso pablico en general y el PROYECTO en particular,
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PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacién derivada del proYECTO y de los demas antecedentes y documentos

que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran conjuntamente a ésta y a
PROCHILE.

UNDECIMA: DomiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad
y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Giorna Maria Morales Cruz, en representacion de la Direccion General de Relaciones Econémicas
internacionales, consta en las Resoluciones Exentas de la Direccién General de Relaciones Econémicas Internacionales N° J-1089,
de 2011, y sus modificaciones, y N° H-752, de 2012, documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes.
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