DIRECON
Concurso de Promociéon

EXENTA N°J-—0434/

VISTOS :

La Ley N° 20.641; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y o) y 12° letra h) del D.
Exteriores N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccion Gener
Internacionales Exentas N° J-1089, de 2011, N° J-1137 y N° J-1138, ambas
ambas de 2013; y la Resolucién de la Contraloria General de la Republica N°

APRUEBA CONVENIO
— TORALLA SOCIEDAD ANONIMA
de Exportaciones 2013, 1° llamado
Proyecto N° 1383217

Santiago, 5 de abril de 2013.

F.L.. del Ministerio de Relaciones
al de Relaciones Econdmicas
de 2012, N° J-0010 y N° G-011,
1600, de 2008.

RESUELVO:

l.- APRUEBASE e! convenio suscrito con fecha 28 de marzo d
GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en
parte, y TORALLA SOCIEDAD ANONIMA, en adelante LA ADJUDICA]
texto es el siguiente:

e 2013, entre la DIRECCION
adelante PROCHILE, por una
TARIA, por la otra parte, cuyo

CONVENIiO

En Santiago, Chile, a 28 de marzo del afio 2013, la DIRECCION |GENERAL DE RELACIONES
ECONOMICAS INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada
para estos efectos en Teatinos N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Relgién Metropolitana, en adelante
PrROCHILE, representada, segin se acreditard, por MARCELO SOBARZO ANENTO, chileno, I
] il del mismo domicilio ant%rior, por una parte; y, por la otra
parte, TORALLA SOCIEDAD ANONIMA, Rol Unico Tributario N° 96.854.180-3, domiciliada en Camino a
Queilén, Km. 6, comuna de Chonchi, Region de Los Lagos, representada, segln se acreditara, por SERGIO
LEIRO OUBINA, chileno, del

mismo domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han conv

enido lo si

guiente:

PRIMERA:

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO |
PROCHILE, en el marco de las BASES DEL CONGURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
SECTORIALES Y EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, ANO 2012, aprobadas por
Resolucién Exenta N° J-1137, de 8 de octubre de 2012, realizd el llamado abierto para la
presentacion de proyectos de promocion de expor‘tacionesl,, el cual fue publicado con igual
fecha en el Diario EI Mercurio.

Por Resolucion Exenta N° J-0010, de 3 de enero de 2013, PROCHILE adjudico, dentro de ese

llamado a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Mision de

prospeccion en el mercado cubano”, en adelante el PROYECTO.
\

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los

términos definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados

en las clausulas siguientes.




SEGUNDA:

TERCERA:

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICC

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO

S

es de hasta US$13.950.- (trece

mil novecientos cincuenta dolares de los Estados |Unidos de América) y hasta
$1.000.000.- (un millén de pesos).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$6.277,50.- (seis mil doscientos setenta y siete con
50/100 dolares de los Estados Unidos de América) y hasta $450.000.- (cuatrocientos
cincuenta mil pesos). Por su parte, PROCHILE financiard hasta US$7.672,50.- (siete mil
seiscientos setenta y dos con 50/100 ddlares de los Estados Unidos de América) y
hasta $550.000.- (quinientos cincuenta mil pesos). El costo antes sefialado podra ser
financiado tanto en délares de los Estados Unidos de Amt‘érica como en su equivalente en
moneda nacional y de acuerdo a los porcentajes de cofinanciamiento establecidos en el
PROYECTO. |

Si producto de una modificaciéon de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda
(US$/$ - $/US$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, [previa solicitud por escrito de LA
ADJUDICATARIA, teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado
fijado por el Banco Central a la fecha de la resolucion del lamado a concurso, velando asi
por la mantencioén del cofinanciamiento aprobado para la echucién del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de
acuerdo a lo establecido en el PROYECTO. ‘

|
Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCI—LLE, LA ADJUDICATARIA sdélo podra
P - | o
solicitar su reembolso una vez que la resolucién que apruebe el presente convenio se
encuentre totalmente tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico p“arcial o final del PROYECTO;

a.
b. PrROCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respeqﬁva;
c. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado una declaracion jurada simple sefialando que la
informacion contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la
Ley N° 19862, no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la

documentacion necesaria para la debida actualizacién del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA
ADJUDICATARIA sélo podra percibir tales recursos si esta al digen el pago de las cotizaciones de
sus trabajadores, sobre seguro de cesantia, establecidas en‘la citada ley. Para acreditar dicho
pago, LA ADJUDICATARIA debera acompadar un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales y Previsionales, extendido por la Direccién del Trabajo; o el documento que en el

futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO

El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustancia

a. Agquellos que no signifiquen un incremento del aporte
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion
estudio y eventual aprobacion, con una antelacién minima
ejecucion de la actividad que se pretende modificar, salvo
traspaso de recursos entre actividades de promocion, e
debera presentar la solicitud de modificaciéon a mas tarda
cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacién o rechaz
dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la so
ejecutar la actividad como originalmente se establecié en

les, entendiendo por tales:

ublico al PROYECTO aprobado; vy,
y resultados del PROYECTO.

por escrito a PROCHILE para su
de 10 dias habiles a la fecha de
si la modificacién se refiriera al
N CcUyo caso LA ADJUDICATARIA
r al momento de la rendiciéon de
o de la solicitud, dentro de los 5
icitud, LA ADJUDICATARIA debera
el PROYECTO. Si la solicitud se




CUARTA:

QUINTA:

refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los
gastos asociados al traspaso o reasignacion seran | integramente de cargo de La
ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA deberd presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe
técnico parcial del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe
técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado| dentro de los 10 dias habiles
siguientes al término de cada actividad y debera contenqr la experiencia, conocimientos y
resultados obtenidos, a esa fecha, en la ejecucién del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de Iqls 10 dias habiles siguientes a la
fecha de finalizacion de la ultima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta
de toda la labor realizada, experiencia, conocimientos y {resultados obtenidos; debiendo
contener, a lo menos, la informacion definida en el “Mecanismo de Difusion” planteada en el

PROYECTO.

PROCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 10
dias habiles siguientes a su recepcion, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por
escrito. En el evento que se formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias
habiles desde dicha comunicacién para subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar

el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles siguientes asu recepcion.

Si expirado el plazo de 10 dias habiles a que se hace referencia anteriormente, no se ha
recibido el informe técnico parcial o final, o si expirado ¢l plazo de 5 dias habiles para
subsanar las observaciones, éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea
rechazado, se entendera, para todos los efectos contracttlJaIes, que las actividades no se
ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los
fondos publicos ya reembolsados; y si esto Gltimo no se verifica, para iniciar las acciones

judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicbs.

Los informes técnicos parciales y final son considerados pLor PROCHILE como un producto
esencial, por cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del
PROYECTO, sujetandose para ello al procedimiento y formatos establecidos por PROCHILE, los
cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido
en la Resolucion N° 759, de 2003, de la Contraloria General de la Repubiica, que “Fija Normas
de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiquen o
reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con uUn centro de costos de acuerdo a
los principios contables cominmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales
dentro de los 10 dias habiles siguientes al término de la ejecucion de la actividad,
acompaiiada de la debida documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se
hace referencia en la clausula segunda, letra c). |PROCHILE aprobara, formulara
observaciones o rechazara la rendicién de cuentas de gastos respectiva dentro de los 15




dias habiles siguientes a la aprobacién del pertinente in
referencia la clausula cuarta, lo que sera comunicado a L

evento que se formulen observaciones a la rendicion
dispondréd de 5 dias habiles desde dicha comunicacio
debera aprobar o rechazar dicha rendicién dentro de

entendiéndose rechazada si LA ADJUDICATARIA no sub
cuentas de gastos parciales a PROCHILE dentro del pl

caso esos gastos no podran ser incorporados en futuras r

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

Recibida la rendicion de cuentas de gastos final dentro de
la fecha de finalizacién de la Ultima actividad establecic

aprobara, formulara observaciones o rechazara dentro d
la aprobacion del informe técnico final a que hace referen

forme técnico parcial a que hace
A ADJUDICATARIA por escrito. En el
1 de cuentas, LA ADJUDICATARIA
n para subsanarlas y PROCHILE
> los 5 dias habiles siguientes,
sana y entrega la rendicién de
220 dispuesto para ello, en cuyo
endiciones.

2 los 10 dias habiles siguientes a
Ja en el PROYECTO, PROCHILE la
e los 15 dias habiles siguientes a
cia la clausula cuarta, lo que sera

comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento|que se formulen observaciones a
la rendicion de cuentas de gastos finales, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles
desde dicha comunicacion para subsanarlas y devolverlas a PROCHILE, quién debera
aprobar o rechazar dicha rendicion dentro de los 5 dias habiles siguientes, entendiéndose
rechazada si LA ADJUDICATARIA no subsana y entrega la rendicion de cuentas de gastos
finales a PROCHILE dentro del plazo dispuesto para ello; quedando facultada PROCHILE para
exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto ultimo
no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos

publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con
personas naturales o juridicas con cargo al proyecto‘l y cuyo pago fuere pactado a
honorarios, ésta debera acompafiar, al momento de efecfuar la rendicién correspondiente,
los documentos que se sefalan a continuacion:

1. Contrato de prestacién de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera
vincularse exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las
siguientes clausulas:

Individualizacién de la persona que presta el ervicio especifico.
Mencién expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados. L

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacié’ del servicio.

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el ma[rco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratado[s.

aoow

Si los costos reales asociados a la ejecucién del PROYECTO son mayores que los
presupuestados, sera de cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo
ésta el mayor costo que pudiere tener la ejecucion del mismo

SEXTA:

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al
mismo cuando se verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES DEL CONCURSO
PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS SECTORIALES Y ENPRESARIALES DE PROMOCION DE
EXPORTACIONES, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-1137, de 8 de octubre de 2012.




SEPTIMA:

OCTAVA:

NOVENA:

DECIMA:

UNDECIMA:

A
)
R .?'.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PrROCHILE mantendra a través de su supervisor un permar
ejecucion del PROYECTO, lo cual hara mediante el analisis
ejecutadas por LA ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATAR
y a otros especialistas que ésta pudiese designar al efect
tomar conocimiento directo de la ejecucion del PROYECT
visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informa
financieros que estimen necesarios para verificar si
conformidad con lo estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION

El presente convenio empezara a regir a contar de la

1ente seguimiento y control de la
y evaluacién de las actividades
A dara al supervisor de PROCHILE
), las facilidades necesarias para
r0, pudiendo realizar revisiones,
cién y antecedentes técnicos y
el PROYECTO se desarrolla en

DEL CONVENIO

fecha de total tramitacién de la

resolucién que lo apruebe y permanecera vigente hasta por 120 dias corridos posteriores a
la fecha de finalizacion de ejecucion de la ultima actividad del PrRoYECTO. No obstante lo
anterior, el PROYECTO podra comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripcion del

convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos €]

emplares de igual tenor, valor y

fecha, autorizando su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su

aprobacién dentro del plazo que ésta defina en la comunic;
el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacién del PROYECTO si
LA ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente
que este incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortui

DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la norm

acién por medio de la cual remita

vencido el plazo antes sefialado,
convenio, salvo que ésta probare
to.

ativa legal vigente - toda aquella

informacion acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a
partir de los informes evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con

el mismo. Podra también publicar informacién estadistica re
en general y el PROYECTO en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL

lacionada con el concurso publico

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas
antecedentes y documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente

convenio perteneceran conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

DomiciLIo

Para todos los efectos legales que se deriven del prese

nte convenio, las partes fijan su

domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se sameten a la jurisdiccion de sus

Tribunales Ordinarios de Justicia.

eropales N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones, N° H-968 y N° H-12

pfLeiro Oubifa, para representar a Toralla Sociedad Anénima, const
idrio celebrada con fecha 13 de enero de 2005, reducida a Escritura Publica el 13 de enero de 2005 en la

Queria de Marcelo Sobarzo Anento, en representacion de la Direccion General de Relaciones Econdmicas

13, ambas de 2012. La personeria
a en acta de Sesion Extraordinaria




Notaria Publica de Santiago de don Martin Vasquez Cordero, Suplente del [Titular, don José Musalem Saffie;

documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes.

(Hay una firma)
MARCELO SOBARZO ANENTO

Direccién General de Relaciones Econémicas Internacionales

(Hay una firma)
SERGIO LEIRO OUBINA
Toralla Sociedad Anénima

.- Imputese el gasto que demande la presente Resolucién al Programa 2

, Subtitulo 24, Item 01, asignacion

607 del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccién General de Relaciones Econdmicas

Internacionales, vigentes para el afio 2013.

.- DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:

Cadigo dcto. obligacion 1J—0434
Cuenta nimero :121.24.01.607
Unidad Ejecutora 11383217

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

CRI N MATURANA SANHUEZA

Archivo.

9. Diggdtor Depaftamento Administrativo
\W%l de Relgciones Econémicas Interneki
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SEGUNDA: COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

'?ﬁmﬁ%
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PRIMER EEAMJAP'{QBA2

APC (B)-4975-20121108
MuQ

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 28 de marzo del afio 2013, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributaric N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°

180, 9° piso, comuna de Santiago, Regiéon Metropolitana, en adelante PROCHILE| representada, segin se acreditard, por
MARCELO SOBARZO ANENTO, chileno, del mismo domicilio

anterior, por una parte; y, por la otra parte, TORALLA SOCIEDAD ANONIMA| Rol Unico Tributario N° 96.854.180-3,

domiciliada en Camino a Queilén, Km. 6, comuna de Chonchi, Regién de Los Lago‘s, representada, segun se acreditara, por
SERGIO LEIRC' OUBINA, chileno,

del mismo
domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO ‘

PROCHILE, en el marco de las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS SECTORIALES Y
EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, ANO 2012, aprobadas por Resolucién Exenta N°J-1137, de
8 de octubre de 2012, realizé el llamado abierto para la pres‘entamon de proyectos de promocion de
exportaciones, el cual fue publicado con igual fecha en el Diario El l‘\/lercurlo

Por Resolucion Exenta N° J-0010, de 3 de enero de 2013, PROCHILE adjudicd, dentro de ese llamado a

concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Mision de prospeccion en el mercado
cubano”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete ia ejecutar el PROYECTO en los términos

definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos senalados en las cldusulas
siguientes.

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$13.950.- (trece mil novecientos
cincuenta dodlares de los Estados Unidos de América) y hasta $1.000.000.- (un millon de pesos).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$6.277,50.- (seis mil dosc1entos setenta y siete con 50/100 dolares
de los Estados Unidos de América) y hasta $450.000.- (cuatrocnentos cincuenta mil pesos). Por su
parte, PROCHILE financiara hasta US$7.672,50.- (siete mil seiscléntos setenta y dos con 50/100 ddlares
de los Estados Unidos de América) y hasta $550.000.- (qumlentos cincuenta mil pesos). El costo antes
sefialado podra ser financiado tanto en ddlares de los Estados Unidos de América como en su equivalente en
moneda nacional y de acuerdo a los porcentajes de cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hager un cambio de moneda (US$/$ - $/US$),
PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA, teniendo para ello
siempre como referencia el valor del dolar observado fijado por eliBanco Central a la fecha de la resolucion

del llamado a concurso, velando asi por la mantencién del cofinanciamiento aprobado para la ejecucién del
PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuard su aporte al momento de la realizacién de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, |LA ADJUDICATARIA sélo podra solicitar su

reembolso una vez que la resolucion que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada y
cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

ﬁsﬂi.;‘g
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TERCERA:

CUARTA:
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APC 1.2
PRrROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

PROCHILE haya aprobado la rendicion de cuentas respectiva;
LA ADJUDICATARIA haya acompafado una declaracion jur

a.
b.

contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N°19862, no ha sido
modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE |
actualizacion del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728,

%’//
PR ‘ECT 13832\’1»
(B )4975? 0 2.1409/

‘rada simple sefialando que la informacion

documentacion necesaria para la debida

LA ADJUDICATARIA sdlo

podréa percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de

cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago}, LA ADJUDICATARIA deberd acompanar un
Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsiona

es, extendido por la Direccion del Trabajo; o
el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO

El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:
a. Agquellos que no signifiquen un incremento del aporte publ

co al PROYECTO aprobado; v,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y i

esultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escfitc a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacién, con una antelacion minima de 10 dias héabiles a la fecha de ejecucion de la actividad que se
pretende modificar, saivo si la maodificacion se refiriera al tra

spaso de recursos entre actividades de
promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA deberd presentar la solicitud de modificacion a mas tardar al

momento de la rendicion de cuentas. PROCHILE informara sobre‘ la aprobacion o rechazo de la solicitud
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcién. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se establecié en el PROYE

=CcT10. Si la solicitud se refiriese al traspaso
de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
‘reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de inform

es técnicos: Un informe técnico parcial del
PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un inforr

me técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de Ig

cada actividad y deberad contener la experiencia, conocimientos y
ejecucion del PROYECTO.

s 10 dias habiles siguientes al término de
resultados obtenidos, a esa fecha, en la

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 10 dias habiles siguientes a la fecha de
finalizacion de la Ultima o tnica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor realizada,

experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la informacién definida eén
el “Mecanismo de Difusion” planteada en el PROYECTO. ‘

PROCHILE, aprobara, formulard observaciones o rechazara dicho

siguientes a su recepcion, o que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias| habiles desde dicha comunicacion para

subsanarlos y PROCHILE deberd aprobar o rechazar el informa definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcién.

s informes dentro de los 10 dias habiles

Si expirado el plazo de 10 dias habiles a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones, éstas no se
han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los efectos contractuales,
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QUINTA:

que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHIL
de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto Gitimo no se
conducentes a la restitucién de dichos fondos publicos.
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E para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro
verifica, para iniciar las acciones judiciales

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto

reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez
sujetandose para ello al procedimiento y formatos establecidos por
el sitio www.prochile.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecida
Contraloria General de la Repubiica, que “Fija Normas de Procedim
resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un ce
contables comUnmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTQS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicion de cue
dias habiles siguientes al término de la ejecucion de |
documentacién de respaldo y de la declaracion jurada a que
letra c). PROCHILE aprobara, formulard observaciones o recl
respectiva dentro de los 15 dias habiles siguientes a la aproba
que hace referencia la clausula cuarta, lo que serd comunic
evento que se formulen observaciones a la rendicion de cuent
habiles desde dicha comunicacion para subsanarlas y PRC
rendicion dentro de los 5 dias habiles siguientes, entendié
subsana y entrega la rendicién de cuentas de gastos parcia
para ello, en cuyo caso esos gastos no podran ser incorporado

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

ejecutada cada actividad del PROYECTO,
PROCHILE, los cuales estaran disponibles en
en la Resolucién N° 759, de 2003, de la
iento sobre Rendicién de Cuentas”, o de las

ntro de costos de acuerdo a los principios

ntas de gastos parciales dentro de los 10
a actividad, acompafnada de la debida

se hace referencia en la clausula segunda,

hazara la rendicion de cuentas de gastos
cion del pertinente informe técnico parcial a
2d0 @ LA ADJUDICATARIA por escrito. En el
as, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias
CHILE debera aprobar o rechazar dicﬁa
ndose rechazada si LA ADJUDICATARIA NO
es a PROCHILE dentro del plazo dispuesto
5 en futuras rendiciones.

Recibida la rendicién de cuentas de gastos final dentro de fos 10 dias habiles siguientes a la fecha de

finalizacién de la Ultima actividad establecida en el PROYE
observaciones o rechazara dentro de los 15 dias habiles sigu
final a que hace referencia la clausula cuarta, lo que sera com

=CT0, PROCHILE la aprobara, formulara
entes a la aprobacion del informe técnico
unicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En

el evento que se formulen observaciones a la rendicion de cuentas de gastos finales, LA ADJUDICATARIA
dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacién para subsanarlas y devolverlas a PROCHILE, quién

deberd aprobar o rechazar dicha rendicién dentro de los

5 dias habiles siguientes, entendiéndoﬁe

rechazada si LA ADJUDICATARIA no subsana y entrega la rendicié

n de cuentas de gastos finales a PROCHILE

dentro del plazo dispuesto para ello; quedando facuitada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA eI

reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; vy si esto ultl
judiciales conducentes a la restitucién de dichos fondos publicos.

mo no se verifica, para iniciar las acuones

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contrgtado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompaniar, al momento de efectuar la rendicién correspon |ente los documentos que se sefalan | a

continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE deberd vincularsje

exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar

| menos las siguientes clausulas:
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Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico. !
Mencion expresa del objeto y contenido del contrato. ‘
Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacién del servicio.

coow

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucién del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera de cargo
de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo lésta el mayor costo que pudiere tener la
ejecucion del mismo.

SEXTA: TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO
Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando se
verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
SECTORIALES Y EMPRESARIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES, aprobadas por Resolucion Exenta N°J-1137,
de 8 de octubre de 2012.
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SEPTIMA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

J

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, lo cual haréd mediante el analisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA ADJUDICATARIA.
Para ello, LA ADJUDICATARIA dard al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que ésta pudiese designar
al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento diredto de la ejecucion del PROYECTO, pudiendo
realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda (la informacién y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo 7=
estipulado. A
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OCTAVA: INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezarad a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucion que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 120 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
ejecucion de la uitima actividad del PROYECTO. No obstante lo lanterior, el PROYECTO podra comenzar a
ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio. ‘
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LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando su
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firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprok
la comunicacién por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUD

no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta
fuerza mayor o caso fortuito.

DiIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podré difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vi

PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que recib

ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Po
relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en parti

acion dentro del plazo que ésta defina en
CATARIA. :

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado, LA ADJUDICATARIA

probare que este incumplimiento se debe a

gente - toda aquella informacion acerca del
a a partir de los informes evacuados por LA
dra también publicar informacion estadistica
cular.
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La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO
que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente conv

DECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL
a PROCHILE.
UNDECIMA: DowmiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente conver
y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribur

La personeria de Marcelo Sobarzo Anento, en representacion de la Direccion Genera
consta en las Resoluciones Exentas de la Direccion General de Relaciones Econdmic
medificaciones, N° H-968 y N° H-1213, ambas de 2012. La personeria de Sergio
Sociedad Anonima, consta en acta de Sesion Extraordinaria de Directorio celebrada

Escritura Publica el 13 de enero de

don Jose Musalem Saffie; documentos que no se insertan por ser conocidos por las pa

e o e an mn g0 OO0 D E WS O™ 0o en g

E Firmo ante mi don(fa)_ DG ¢
Aedca OV A !
SN - AN g

cédula de ider{ijid N°%
en calidad de N QC (DA G
X

0 DI 2 1
RIMER RUAMADO 20143
X787 5 Reenhbisd
PROYECTO 1383217
)-4975-20121109
MuQ

>
T
O
w

de los demas antecedentes y documentos

enio perteneceran conjuntamente a ésta y

io, las partes fijan su domicilio en la ciudad
ales Ordinarios de Justicia.

de Relaciones Econdmicas Internacionales,

as Internacionales N° J-1089, de 2011, y sus

Leiro Oubifia, para representar a Toralla
con fecha 13 de enero de 2005, reducida a

2005 en la Notaria Publica de Santiago de don Martin Vasquez Cordero, Suplente del Titul@r,

tes.
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MARCELO SOBARZO ANENTO

Direccion General de Relaciones Ecoefiémicas Internacionales

SERGIO :EIRO-OUBINA
Toralla Sociedad Anénima
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