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APRUEBA CONVENIO DIRECON — SOCIEDAD FRUTICOLA

HERMANGS VILLAGRA LIMITADA

CONCURSO DE PROMOCION DE EXPORTAGIONES SILVOAGROPECUARIAS 2016
PROYECTO N° 1636400

Santiago, 4 de mayo de 2016.

RESOLUCION EXENTA N° J — 0544/

VISTOS:

La Ley N°20.882; los articulos 32, €°, literales d), h) y o} y 12 letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones Exteriores
N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccidon General de Relaciones Econémicas Internacionales Exentas N° J-
1089, de 2011, y sus modificaciones, N® J-0811, N° J-0812 y J-1272, todas de 2015; N° P-683, de 2016; y la Resolucion
de la Contraloria General de la Republica N° 1600, de 2008,

RESUELVO:

.  APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 21 de abril de 2016, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y SOCIEDAD
FRUTICOLA HERMANOS VILLAGRA LIMITADA, en adelante LA ADJUDICATARIA, por |a otra parte, cuyo texto
es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 21 de abril del afo 2016, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos
N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se acreditara,
por SANDRA IBANEZ HINOJOSA, chilena, ingeniero comercial, (I INNIGTNGNGNGEGEGEGEGEGEEGEGEEES ' ismo
domicilio anterior, por una parte; v. por la otra parte, SOCIEDAD FRUTICOLA HERMANOS VILLAGRA LIMITADA, Rol
Unieo Tributario N° 76.471.410-5, domiciliada en Fundo El Tranque sin nimero, comuna de San Ignacio, Region del Bio
Bio, representada, seg(in se acreditara, por PABLO VILLAGRA CUEVAS, chileno, ingeniero agrénomo, (D
G . o VICTOR VILLAGRA CUEVAS, chileno, ingeniero forestal, (I NENEGEGEGD

G - hos del mismo domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:
PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las Bases GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROFECUARIAS, aprobadas por
Resolucién Exenta N° J-0811, de 31 de julio de 2015, realizé un llamado abierto para la presentacion
de proyectos de promocion de exportaciones silvoagropecuarias, €l cual fue publicado con fecha 6 de
agosto de 2015, en el Diario La Tercera.

Por Resolucién Exenta N° J-1272, de 17 de diciembre de 2015, PROCHILE adjudicd, dentro de ese
llamado a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominade "Misién comercial para
Kiwis y Cerezas a ltalia, Emiratos Arabes y China”®, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA s compromete a ejecutar ¢l PROYECTO en los términos
definidos en el migmo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefalados en las clausulas
% siguientes.



SEGUNDA:

TERCERA:

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta $8.500.000.- {ocho millones
quinientos mil pesos).

LA ADJUDICATARIA financiard hasta $3.825.000.- {tres millones ochocientos veinticinco mil pesos).
Por su parte, PROCHILE financiara hasta $4.675.000.- (cuatro millones seiscientos setenta y cinco
mil pesos).

Para efectos de calcular el tipo de cambio aplicable en el proceso de rendicion de cuenta de gastos, éste
se calculara en base al valor del délar observado, euro, yen o moneda correspondiente, de la fecha de la
operacion de cambio respectiva. En caso que et documento que respalda el gasto haya sido emitido en
una moneda no informada por el Banco Central, PROCHILE calculara el tipo de cambio utilizando para ello
el conversor de divisas de uso frecuente del Servicio.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/US3%), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA,
teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar cbservado definido en el parrafo anterior,
velando asi por la mantencién del cofinanciamiento aprobado para la ejecucién del pertinente
PROYECTO.

La apJubicaTARIA efectuard su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdc a lo
establecido en el PROYECTO,

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sdlo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucion que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente
tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprabado la rendicién de cuentas respectiva,

c. La ADJUDICATARIA haya acompafadc una declaracion jurada simple sehalandc que la
informacion contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N°
19.862, no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacion
necesaria para la debida actualizacién del registro institucional.

d. LA ADJUDICATARIA haya acompanado el balance y estado de resultados del Gltimo ejercicio
tributario.

e. LA ADIJUDICATARIA haya acompafhado la Declaracién de Renta correspondiente al Ultimeo
ejercicio tributario. En el evento de no tener ejercicio tributario anterior, se debera acompanar
iniciacidn de actividades ante Sll u otre documento emitido por dicho Servicio que acredite tal
hecho.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA
stlo podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre
seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera
acompanar un Cerlificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del
Trabajo; o el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO

E! proveCTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aguellos que no signifiguen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; v,
b. Agquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y

“%pventual aprobacién, con una antelacion minima de 10 dias héblles a la fecha de ejecucién de la

ctividad que se pretende modificar, salvo si la modificacién se refiriera al traspaso de recursos entre



CUARTA:

QUINTA:

actividades de promocidn, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificacion
a mas tardar al momento de la rendicién de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacion o rechazo
de la solicitud, deniro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcién. Si se rechaza la sclicitud, LA
ADJUDICATARIA deberd ejecutar la actividad como originaimente se establecié en el PROYECTO. Si la
solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de premocion y ésta fuera rechazada,
los gastos asociados al traspaso o reasignacidn seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

Si La aDJupicATARIA efecitia modificaciones a las actividades de! proyecto sin previa aprobacion de
PROCHILE, éste podra poner término anticipado al convenio, en virtud de lo dispuesto en la clausula
sexta del presente.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA deberd presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico
parcial del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial deberé ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al término
de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha,
en la ejecucién del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacion de la Ultima o Onica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos.

ProOCHILE, aprobard, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento gue se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunigcacién para
subsanarios y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dfas habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones,
éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los
efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a
LA ADJUDICATARIA €l reintegro de los fondos plblicos ya reembolsados; v si esto Ultimo no se verifica, para
iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos piiblicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un preducto esencial, por
cuanto refiejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ApJupiCATARIA deberd rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014, o el que lo modifique o reemplace, y a los formatos
establecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anteriar, sin
perjuicio de lo establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la Republica, que
“Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiguen o
reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables comunmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicidn de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
‘dias corridos siguientes al término de la ejecucién de la actividad, acompafada de la debida



documentacion de respaldo y de la declaracién jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra ¢}, a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de ia aprobacién del pertinente informe técnico parcial a que hace referencia la
clausula cuarta, la rendicién de cuenta de gastos parcial serd revisada por la Unidad de PROCHILE
encargada de esa labor, dependiente del Departamentc Administrativo. Esta Unidad aprobarg,
formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetindose para ello a lo
establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado
por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento de LA
ADJUDICATARIA en &l sitioc Web www.prochile.gab.cl.

LA ADJUDICATARIA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicidn de cuentas
establecido en el manual antes senalado.

ProOCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA no entrega
0 no subsana la rendicién de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos para ello en
el aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

La apJupICATARIA presentara a PROCHILE la rendicidn de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes af térming de la ejecucion de la dltima o dnica actividad, acompanada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra ¢), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico final a que hace referencia la clausula
cuarta, la rendicion de cuenta de gastos final serd revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de
esa labor, dependiente del Departamente Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara
observaciones 0 rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetéandose para ello a lo establecido en
el Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucion
Exenta N° J-0053, de 2014.

LA apJupicATARIA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas
establecido en el manual antes sefalado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicidn de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega o
no subsana la rendicidn de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en el
aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA €l reintegro de los fondos
publicos ya reembolsados; v si esto Gltimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes
a la restitucién de dichos fondos pUblicos.

En aquelios casos en gue LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo page fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompafiar, al momento de efectuar la rendicién correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacién:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes cldusulas:

individualizacion de la persena que presta el serviclo especifico.

Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual serd desarrollada la prestacion del servicio.

Fecha en que se hara efectivo el o los pagos ascciados al contrato respectivo.

pooow

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.



SEXTA:

SEPTIMA:

OCTAVA:

NOVENA:

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, serd de
cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere
tener la ejecucién del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estiputado en este convenio, PROCHILE padra poner térming anticipado al mismo cuando
se verifique cualquiera de las causales sefaladas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA
POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por Resolucidn Exenta N° J-0811, de 31 de julio de 2015.

SANCIONES

PROCHILE aplicara una multa equivalente al 2% del financiamiento plblico comprometido para la ejecucidn
del proyecto cada vez que LA ADJUDICATARIA —por razones gue no constituyan fuerza mayor o caso fortuito-
se atrase en la entrega a PROCHILE de alguno de los siguientes informes:

- Informe técnico de actividades.

- Informe de rendicidn de cuenta de gastos.

La misma muita se aplicard a LA ADJUDICATARIA que incumpla alguna de las obligaciones previstas en el
numeral 10 de las Bases Administrativas sefaladas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA
PosTuLACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0811, de 31 de julio de 2015.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a fravés de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion
del PROYECTO, lo cual hara mediante ef andlisis y evaluacién de las actividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que
ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la
ejecucién del pPROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la
infermacion y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si ¢l PROYECTO
se desarrolla en conformidad con lo estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

LA ADJUDICATARIA podrd comenzar a ejecutar el PROYECTO desde la fecha de suscripcion del convenio.
No obstante lo anterior, ésta sélo podra realizar gastos asociados a su ejecucion desde la fecha en que
la resolucién que apruebe el convenio suscrito con PROCHILE se encuentre integramente tramitada.

LA ApsupicaTaRIA deberd suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario publico; develviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del
plazo que ésta defina en la comunicacién por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejard sin efecto la adjudicacion del PROYECTO, si vencido el plazo antes sefialado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelio el presente convenio, salvo que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacién de la resolucién que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
ejecucién de la Ultima actividad del PROYECTO, 0 hasta el plazo menor que se verifiqgue una vez que se
tramite integramente la resolucién de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente
dependiente del Departamento Administrativo de PROCHILE,

DIFUSION DE RESULTADOS

“YPRoCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion
ﬁcerca del PROYECTO y derivada de Ia ejecucién del presente convenio, que reciba a partir de los informes
§



evacuados por LA ADJUDICATARMA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también
publicar informacién estadistica relacionada con el concurso pubtico en general y el PROYECTO en particular.

UNDECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y
documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

DUODECIMA: DowmiciLio

Para tcdos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Sandra Ibafez Hincjosa, en representacion de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales,
consta la Resolucién Exenta de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Imternacionales N° J-1089, de 2011, y sus
modificaciones. La personeria Pablo Villagra Cuevas, y Victor Villagra Cuevas, para representar a Sociedad Agricola Hermanos
Villagra Limitada, consta en Escritura Pablica de Constitucién de la Sociedad, celebrada con fecha 31 de enero de 2006, en la
Notaria Publica de Bulnes, de don Luciano Cruz Muficz; documentios que no se insertan por ser conocidos por las partes.

{Hay una firma)
SANDRA IBANEZ HINOJOSA
Direccién General de Relaciones Econdmicas Internacionales

(Hay una firma) (Hay una firma}
PABLO VILLAGRA CUEVAS VICTOR VILLAGRA CUEVAS
Sociedad Fruticola Hermanaos Villagra Limitada

1. NOTIFIQUESE la presente resolucién a Sociedad Fruticola Hermanos Villagra Limitada, por parte del
Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones, por caria certificada y dentro del
plazo de 5 dias habiles administrativos a contar de la fecha de total tramitacién del presente acto
administrativo.

. IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucion al Programa 2, Subtitulo 24, ftem 01, asignacién
607 del presupuesto en moneda nacional y exiranjera de la Direccién General de Relaciones Econdmicas
Internacionales, vigente para el ano 2016.

IE LIRUESE esta Resolucion en la seccién de Gobiemo Transparente del sitio web del Servicio, de
ilad con lo dispuesto en el literal g) del articulo 7 de la Ley N° 20.285.




V. DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:

Cddigo dcto. Obligacion :J—0544
Cuenta nimero 1 121.24.01.807
Unidad Ejecutora : 1636400

ANOTESE, NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

P
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DISTRIBUCION

Sociedad Fruticola Hermanos Villagra Limitada.

Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocion de Exporiaciones.
Direccion Regicnal PraoChile Regidn del Bio Bio.
transferencias@direcon.gob.cl

presupuesto@direcon.geb.c!

Departamento Juridico.

Subdepartamento de Atencién Ciudadana y Transparencia (Luis Fuentealba).
Archivo.
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