~ Diroccin Generat
; de Retaciones
- Econdinicas

internacionates

Ministerio de
Rulaciones Extertorys

APRUEBA CONVENIO

DIRECON - VINA Y CAVA VALLE SECRETO S.A.

Concurso de Promocién de Exportaciones 2014, 1° llamado
Proyecto N° 1496534

Santiago, 25 de julio de 2014.

RESOLUCION EXENTA N° J — 0738/

VISTOS:

La Ley N° 20.713; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y 0) y 12 letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones Exteriores
N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales Exentas N° J-
1089, de 2011, y sus modificaciones, N° J-0955, N° J-0956, N° J-0969, N° J-0970 y N° J-1006, todas de 2013, N° J-
0005, N° P-1304 y N° P-1495, ambas de 2014; y la Resolucion de la Contraloria General de la Republica N° 1600, de
2008.

RESUELVO:

l.- APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 3 de julio de 2014, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y VINA Y CAVA VALLE
SECRETO S.A., en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 3 de julio del afio 2014, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en
Teatinos N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se
acreditara, por GIORNA MORALES CRUZ, chilena, (NG
@ de!l mismo domicilio anterior, por una parte; y, por la otra parte, VINA Y CAVA VALLE SECRETO S.A., Rol Unico
Tributario N° 76.000.659-9, domiciliada en Longitudinal Sur Km. 103, comuna de Rengo, Region del Libertador
General Bernardo O'Higgins, representada, segln se acreditard por JAIME GUSTAVO LAGOS SOTO, chileno,

(N, | mismo domicilio de su representada, en adelante LA

ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS
DEL MAR, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas por
la Resolucién Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo afio, realiz6 el llamado abierto para
la presentacion de proyectos de promocién de exportaciones, el cual fue publicado con fecha 5 de
septiembre de 2013, en el Diario La Tercera.

Por Resolucién Exenta N° J-0005, de 3 de enero de 2014, PROCHILE adjudicé, dentro de ese llamado
a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Primer afio de producto en
Venezuela’, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los
términos definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las
clausulas siguientes.
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SEGUNDA:

TERCERA:

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$14.153,10.- (catorce mil
ciento cincuenta y tres con 10/100 délares de los Estados Unidos de América).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$4.953,58.- (cuatro mil novecientos cincuenta y tres con
58/100 ddlares de los Estados Unidos de Ameérica). Por su parte, PROCHILE financiara hasta
US$9.199,52.- (nueve mil ciento noventa y nueve con 52/100 ddlares de los Estados Unidos de
América). El costo antes sefialado podra ser financiado tanto en délares de los Estados Unidos de
América como en su equivalente en moneda nacional conforme al valor del délar observado fijado
por el Banco Central a la fecha de la resolucion del llamado a concurso y de acuerdo a los
porcentajes de cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacién de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$
- $/US$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA,
teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado definido en el parrafo
anterior, velando asi por la mantencion del cofinanciamiento aprobado para la ejecuciéon del
pertinente PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a
lo establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA solo podra solicitar
su reembolso una vez que la resolucién que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente
tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

c. LA ADJUDICATARIA haya acompariado una declaracion jurada simple sefialando que la informacion
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19862, no ha
sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacién necesaria para la
debida actualizacion del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA
solo podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre
seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera
acompafar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del
Trabajo; o el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; y,
ll.  Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y
eventual aprobacién, con una antelacién minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la
actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacién se refiriera al traspaso de recursos entre
actividades de promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de
modificacion a mas tardar al momento de la rendicién de cuentas. PROCHILE informara sobre la
aprobacion o rechazo de la solicitud, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se
rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera ejecutar la actividad como originalmente se establecié
en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocioén y
ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o reasignacion seran integramente de cargo
de LA ADJUDICATARIA.
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CUARTA:

QUINTA:

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico
parcial del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al
término de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a
esa fecha, en la ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacién de la ultima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la
informacion definida en el “Mecanismo de Difusién” planteada en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcion, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el
evento que se formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha
comunicacion para subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las
observaciones, éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera,
para todos los efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada
PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto
ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos
publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por
cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por PROCHILE, los
cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en
la Resolucién N° 759, de 2003, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de
Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas’, o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los
principios contables comunmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de
los 20 dias corridos siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompafiada de la
debida documentacion de respaldo y de la declaracién jurada a que se hace referencia en la
clausula segunda, letra ¢), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del
proyecto. En una segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico
parcial a que hace referencia la clausula cuarta, la rendicién de cuenta de gastos parcial sera
revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento
Administrativo. Esta Unidad aprobard, formulard observaciones o rechazard la rendicion de
cuentas de gastos sujetAndose para ello a lo establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas
de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014, el
cual se encontrard disponible para conocimiento de LA ADJUDICATARIA en el sitio Web
www.prochile.gob.cl.
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LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entenderd rechazada la rendicion de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA nO
entrega o no subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos
para ello en el aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE [a rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucion de la Ultima o Unica actividad, acompafiada de
la debida documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la
clausula segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del
proyecto. En una segunda instancia y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico final a
que hace referencia la clausula cuarta, la rendicién de cuenta de gastos final sera revisada por la
Unidad de PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta
Unidad aprobara, formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos
sujetandose para ello a lo establecido en el Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de
Fondos Concursables aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no
entrega o no subsana la rendicion de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos
para ello en el aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el
reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto (ltimo no se verifica, para iniciar las
acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con
personas naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios,
ésta debera acomparniar, al momento de efectuar [a rendicién correspondiente, los documentos
que se sefialan a continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera
vincularse exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes

clausulas:
a. Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.
b. Mencién expresa del objeto y contenido del contrato.
c. Monto a pagar por los servicios contratados.
d. Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

2. [nforme mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, seré
de cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que
pudiere tener la ejecucion del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo
cuando se verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA
LA POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS DEL MAR, aprobadas por Resoluciéon Exenta N° J-0955, de 4 de
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septiembre de 2013, modificadas por la Resolucion Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo
afio.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion
del PROYECTO, lo cual hard mediante el analisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que
ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la
ejecucion del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la
informacion y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el
PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo estipulado.

INIC1O DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucién que
lo apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion
de ejecucién de la Ultima actividad del PROYECTO, 0 hasta el plazo menor que se verifique una vez
que se tramite integramente la resolucion de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad
competente dependiente del Departamento Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el
PROYECTO podra comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario piblico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del
plazo que ésta defina en la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA
ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion
acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los
informes evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra
también publicar informacién estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO
en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y
documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

DowiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en
la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de
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La personeria de Gioma Morales Cruz, en representacion de la Direccion General de Relaciones Econdmicas
Internacionales, consta la Resolucién Exenta de la Direccion General de Relaciones Econdémicas Internacionales N°¢ J-
1089, de 2011, y sus modificaciones. La personeria de Jaime Gustavo Lagos Soto, para representar a Vifia y Cava Valle
Secreto S.A., consta en Acta de la Primera Sesién de Directorio, celebrada con fecha 8 de octubre de 2007 y reducida a
Escritura Publica el 10 de octubre de 2007 en la Notaria Publica de Rancagua de don Jaime Bernales Valenzuela;
documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes.

(Hay una firma)
GIORNA MORALES CRUZ
Direccidén General de Relaciones Econémicas Internacionales

(Hay una fira)
JAIME GUSTAVO LAGOS SOTO
Vifia y Cava Valle Secreto S.A.

Il.- IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucién al Programa 2, Subtitulo 24, ltem 01, asignacion 607
del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales,
vigente para el afio 2014.

M- PUBLIQUESE esta Resolucién en la seccion de Gobierno Transparente del sitio web del Servicio, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g) del articulo 7 de la Ley N°® 20.285.
V.- DEJASE establecido, para efectos de control intemo, lo siguiente:

Codigo dcto. obligacion : J-—0738

Cuenta nimero 1 121.24.01.607
Unidad Ejecutora . 1496534

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

GIORNA/MORALES CRUZ
- o, Directora Departamento\Administrativo
Direccion General de Relaciones Economicas Internacionales

U
DISTRIBUCION
Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones.
2. Direccién Regional Centro Exportador del Libertador General Bernardo O’Higgins.
3. Seccién Transferencia a Privados (transferencias@direcon.gob.cl).
4, _Subdepartamento de Atencién Ciudadana y Transparencia (Luis Fuentealba).
2nto Juridico.

-

epartam
sONEhne.. -




PROYECTO 1496534
APC ({B)-5821-20131009
MUQ

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 3 de julio del afio 2014, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N°® 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos
N° 180, 9° piso. comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se acreditara, por
GIORNA MORALES cRuz, chilena, (NG <! mismo
domicilio anterior, por una parte; y, por la otra parte. VINA Y CAVA VALLE SECRETO S.A., Rol Unico Tributario N°
76.000.659-9, domiciiada en Longitudinal Sur Km. 103, comuna de Rengo, Region del Libertador General Bernardo
O'Higgins, representada, segun se acreditara por JAIME GUSTAVO LAGOS SOTO, chileno, (GG
G - nismo domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido

lo siguiente:

PRIMERA:

SEGUNDA:

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENFRALES DEL CONCURSO PARA LA POSTUIACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALFS DE PROMOCION DE EXPORTACIONFS SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS DFL
MAR, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas por la
Resolucion Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo afo, realiz¢ el llamado abierto para la
presentacion de proyectos de promocion de exportaciones, ¢l cual fue publicado con fecha 5 de
septiembre de 2013, en el Diario La Tercera.

Por Resolucién Exenta N°J-0005, de 3 de enero de 2 014, PROCHILE adjudicd, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Primer afo de producto en
Venezueia”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA sc compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos cn el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos senalados en las clausulas
siguientes.

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$14.153,10.- (catorce mil
ciento cincuenta y tres con 10/100 ddlares de los Estados Unidos de América).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$4.953,58.- (cuatro mil novecientos cincuenta y tres con 58/100
ddlares de los Estados Unidos de América) Por su parte, PROCHILE financiara hasta US$9.199,52.-
(nueve mil ciento noventa y nueve con 52/100 ddlares de los Estados Unidos de América). El costo
antes sefalado podra ser financiado tanto en ddélares de los Estados Unidos de America como ¢n su
equivalente en moneda nacional conforme al valor del dolar observado fijado por el Banco Central a la
fecha de la resolucién del llamado a concurso y de acucrdo a los porcentajes de cofinanciamiento
establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/USS$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA,
teniendo para ello siempre como referencia ¢l valor del délar observado definido en el parrafo anterior,
velando asi por la mantencion del cofinanctamiento aprobado para la cjecucion del pertinente PROYECTO.
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PROYECTO 1496534
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LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de fa realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sOlo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucion que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente
tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicion de cuentas respectiva,

c. LA ADJUDICATARIA haya acompanado una declaracion jurada simple sefalando que la informacion
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19862, no ha
sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacion necesaria para la
debida actualizacion del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59°de la Ley N°19.728, LA ADJUDICATARIA sOl0
podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro
de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA deberd acompafar
un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Dweccion del Trabajo; o el
documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; vy,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y
eventual aprobacion, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucidon de la
actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre
actividades de promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificacion
a mas tardar al momento de la rendicion de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacion o rechazo
de la solicitud, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA
ADJUDICATARIA deberd ejccutar la actividad como originalmente se establecid en el PROYECTO. Si la
solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los
gastos asociados al traspaso o reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA deberd presentar a PROCHILE dos tipos de imformes tecnicos: Un imforme técnico parcial
del PROYECTO cada vez que se haya cjecutado una actividad y un informe tecnico final

Cada informe técnico parcial deberéa ser presentado dentro de los 20 dias corndos siguientes al termino
de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resuitados obtenidos, a esa fecha, en
la ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacion de la ultima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la
informacién definida en el “Mecanismo de Difusion” planteada en el PROYECTO.
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PROCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcién, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacién para
subsanarios y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones,
éstas no se han realizado o en ¢l caso que cl informe sca rechazado, se entendera, para todos los
efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA
ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya reembolsados, y st esto Ultimo no se verifica, para iniciar
las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por
cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N°J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por PROCHILE, los cuales
Resolucion N°759, de 2003, de la Contraloria Gener al de la Republica, que “Fija Normas de Procedimiento
sobre Rendicion de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiqguen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables comunmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompafada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que hace
referencia la clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de
PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad
aprobara, formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetandose para
cllo a lo establecido en el Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N°J-0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento
de LA ADJUDICATARIA en el sitio Web www.prochile.qob.cl.

LLA ADJUDICATARIA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendiciébn de cuentas
establecido en el manual antes sefalado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA NO
entrega 0 no subsana la rendicidon de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos
para ello en el aludido manual.
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RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE |a rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de la Ultima o unica actividad, acompafada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico final a que hace referencia
la clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE
encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara,
formulara observaciones o rechazara la rendicidn de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo
establecido en el Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N°J-0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicidon de cuentas
establecido en el manual antes sefalado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega
0 no subsana la rendicion de cuentas de gastos finaies dentro de los plazos dispuestos para cllo en
el aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir @ LA ADJUDICATARIA ¢l reintegro de los
fondos publicos ya reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, esta debera
acompafiar, al momento de efectuar la rendicién correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacion de la persona que presta el servicio especifico.
Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

aoow

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera de
cargo de LA ADJUDICATARIA la difercncia que se produzca. asumiendo esta el mayor costo que pudierc tener
la ejecucion del mismo.

SEXTA: TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO
{ Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando
N se verifique cualquiera de las causales sefaladas en las BASES GENFRALES DEL CONCURSQO PARA LA
N POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

SILVOAGROPFCUARIAS Y PRODUCTOS DEL MAR, aprobadas por Resolucidn Exenta N° J-0955, de 4 de

\> septiembre de 2013, modificadas por la Resolucion Exenta N J-0969, de 9 de septiembre del mismo
afno.
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, lo cual hard mediante el andlisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que
ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la
ejecucion del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerr toda la
informacion y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO
se desarrolla en conformidad con lo estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezaréa a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucton que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
gjecucion de la ultima actividad del PROYECTO, 0 hasta el plazo menor que se verifique una vez que se
tramite integramente la resolucién de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente
dependiente del Departamento Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el PROYECTO podra
comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacién dentro del plazo
que ésta defina en la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA

PROCHILE dejard sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefalado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el prescnte convenio, salvo que ésta probare que cste
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito

DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion acerca
del PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes
evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato retacionado con el mismo. Podra también publicar
informacidn estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular

PROPIEDAD INTELECTUAL

l.a propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y
documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

DowiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la junsdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
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La personeria de Giorna Morales Cruz, en representacion de la Dircccidon General de Relaciones Economicas Internacionales,
consta la Resolucion Exenta de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales N° J-1089, de 2011, y sus
modificaciones. La personeria de Jaime Gustavo Lagos Soto, para representar a Vina y Cava Valle Secreto S.A., consta en
Acta de la Primera Sesion de Directorio, celebrada con fecha 8 de octubre de 2007 y reducida a Escritura Publica el 10 de

octubre de 2007 en la Notaria Publica de Rancagua de don Jaime Bernales Valenzuela; documentos que no se insertan por ser
conocidos por las partes. .
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Direccion General de Relacignes Ecohomicas Internacionales
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JAIME )STAVB LAGOS SOTO
Vifa y Cava Valle Secreto S.A.

Autorizo la firma de don Jaime Gustavo Lagos Soto, (NG cuich
declara actuar en representacion de “VINA Y CAVA VALE SECRETO S.A.” RUT N°76.000.659-9.
Rengo, 08 de julio del 2014.st.-




