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APRUEBA CONVENIO

DIRECON - ENZZO FELIPE GARCIA GUERRA

Concurso de Promocion de Exportaciones 2014, 1° llamado
Proyecto N° 1496519

Santiago, 25 de julio de 2014.

RESOLUCION EXENTA N° J — 0741/

VISTOS:

La Ley N° 20.713; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y 0) y 12 letra h) del D.F L. del Ministerio de Relaciones Exteriores
N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direcciéon General de Relaciones Econémicas Internacionales Exentas N° J-
1089, de 2011, y sus modificaciones, N® J-0955, N° J-0956, N° J-0969, N° J-0970 y N° J-1006, todas de 2013, N° J-
0005, N° P-1251 y N° P-1436, ambas de 2014, y la Resolucion de la Contraloria General de la Republica N° 1600, de
2008.

RESUELVO:

l.- APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 3 de julio de 2014, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y ENZZO FELIPE
GARCIA GUERRA, en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 3 de julio del afio 2014, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en
Teatinos N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se

acreditara, por GIORNA MORALES CRUZ, chilena, (S

@ del mismo domicilio anterior, por una parte; y, por la otra parte, ENZZO FELIPE GARCIA GUERRA, chileno,

N < adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo

siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS
DEL MAR, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas por
la Resolucién Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo afio, realizé el lamado abierto para
la presentacion de proyectos de promocion de exportaciones, el cual fue publicado con igual fecha
en el Diario La Tercera.

Por Resolucién Exenta N° J-0005, de 3 de enero de 2014, PROCHILE adjudico, dentro de ese llamado
a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Penetracion de productos de
matico organico a mercados de México y USA”, en adelante el PROYECTO.

\ Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los
términos definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las
J clausulas siguientes.
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SEGUNDA: COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$30.955,10.- (treinta mil
novecientos cincuenta y cinco con 10/100 délares de los Estados Unidos de América) y hasta
$1.900.000.- (un millén novecientos mil pesos).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$12.382,04.- (doce mil trescientos ochenta y dos con 4/100
délares de los Estados Unidos de América) y hasta $760.000.- (setecientos sesenta mil pesos).
Por su parte, PROCHILE financiara hasta US$18.573,06.- (dieciocho mil quinientos setenta y tres
con 6/100 délares de los Estados Unidos de América) y hasta $1.140.000.- (un millén ciento
cuarenta mil pesos). El costo antes sefialado podra ser financiado tanto en délares de los Estados
Unidos de América como en su equivalente en moneda nacional conforme al valor del délar
observado fijado por el Banco Central a la fecha de la resolucion del llamado a concurso y de
acuerdo a los porcentajes de cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$
- $/US$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA,
teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado definido en el parrafo
anterior, velando asi por la mantencién del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del
pertinente PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a
lo establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sdlo podra solicitar
su reembolso una vez que la resolucién que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente
tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;
b. PROCHILE haya aprobado la rendicion de cuentas respectiva;

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la L.ey N° 19.728, LA ADJUDICATARIA
s6lo podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre
seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera
acompafiar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del
Trabajo; o el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

TERCERA: MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO .aprobado; v,
IIl.  Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacién por escrito a PROCHILE para su estudio y
eventual aprobacién, con una antelacién minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la
actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre
actividades de promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de
modificaciéon a mas tardar al momento de la rendicion de cuentas. PROCHILE informara sobre la
aprobacion o rechazo de la solicitud, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se
rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA deberda ejecutar la actividad como originalmente se establecié
en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocion y
ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o reasignacion seran integramente de cargo
de LA ADJUDICATARIA.
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CUARTA:

QUINTA:

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico
parcial del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial deberd ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al
término de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a
esa fecha, en la ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacion de la ultima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la
informacion definida en el “Mecanismo de Difusion” planteada en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobara, formulard observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcion, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el
evento que se formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha
comunicacion para subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las
observaciones, éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entender3,
para todos los efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada
PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto
ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucién de dichos fondos
publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por
cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por PROCHILE, los
cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en
la Resolucion N° 759, de 2003, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de
Procedimiento sobre Rendicion de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los
principios contables cominmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE |a rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de
los 20 dias corridos siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompariada de la
debida documentacion de respaldo, a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor
del proyecto. En una segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico
parcial a que hace referencia la clausula cuarta, la rendicién de cuenta de gastos parcial sera
revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento
Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara observaciones o rechazara la rendicién de
cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas
de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014, el
cual se encontrard disponible para conocimiento de LA ADJUDICATARIA en el sito Web
www.prochile.gob.cl.
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LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendiciéon de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA NO
entrega o no subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos
para ello en el aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucién de la Gltima o Unica actividad, acompafiada de
la debida documentacién de respaldo, a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor
del proyecto. En una segunda instancia y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico
final a que hace referencia la clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos final sera revisada
por la Unidad de PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento
Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulard observaciones o rechazara la rendiciéon de
cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas
de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no
entrega o no subsana la rendicion de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos
para ello en el aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el
reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las
acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con
personas naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios,
ésta debera acompaiiar, al momento de efectuar la rendiciéon correspondiente, los documentos
que se sefialan a continuacién:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera
vincularse exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes
clausulas:

Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.
Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

cpow

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera
de cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que
pudiere tener la ejecucién del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO
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SEPTIMA:

OCTAVA:

NOVENA:

DECIMA:

UNDECIMA:

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucién
del PROYECTO, lo cual hard mediante el andlisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que
ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la
ejecucion del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la
informacién y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el
PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacién de la resolucién que
lo apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizaciéon
de ejecucién de la ultima actividad del PROYECTO, 0 hasta el plazo menor que se verifique una vez
que se tramite integramente la resolucion de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad
competente dependiente del Departamento Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el
PROYECTO podra comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripciéon del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del
plazo que ésta defina en la comunicacién por medio de la cual remita el convenio a LA
ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podréa difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion
acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los
informes evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra
también publicar informacion estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO
en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual de la informacién derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y

documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

Dowicitio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en
la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.

er'a\ de Gioma Morales Cruz, en representacion de la Direccién General de Relaciones Econémicas

¢ ‘nales Sconsta Ia Resoluc:on Exenta de la Dlreccnon General de Relacuones Econémicas Internacionales N° J-
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(Hay una firna)
GIORNA MORALES CRUZ
Direccién General de Relaciones Econémicas Internacionales

(Hay una firma)
ENZZO FELIPE GARCIA GUERRA

.- IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucién al Programa 2, Subtitulo 24, Item 01, asignacion 607
del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales,
vigente para el afio 2014.

1Il.- PUBLIQUESE esta Resolucion en la seccion de Gobierno Transparente del sitio web del Servicio, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g) del articulo 7 de la Ley N° 20.285.

V.- DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:
Caddigo dcto. obligacién  :  J—0741
Cuenta nimero : 121.24.01.607
Unidad Ejecutora 1 1496519

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

*

\\i GIORNA MORALES CRUZ
Directora Departamento Administrativo
-Direccién General de Re%ciones Ecopémicas Internacionales

<

MuQ

DISTRIBUCION

Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocion de Exportaciones.

Direccion Regional Centro Exportador del Libertador General Bernardo O’Higgins.
Seccién Transferencia a Privados (transferencias@direcon.gob.cl).
Subdepartamento de Atencién Ciudadana y Transparencia (Luis Fuentealba).
Departamento Juridico.

Archivo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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CONVENIO

En Santiago, Chile, a 3 de julio de! afio 2014, Ia DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Piblico, Ro! Unico Tributario N° 70.020.190-2, domicifiada para estos efectos en Teatinos
N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Region Metropofitana, en adelante PROCHILE, represeniada, segiin se acreditara, por
GIORNA MORALES CRUZ, chiera, (I cannnn G @ G cc: rmismo
domicilio anterior, por una parie; y, por ia ofra parte, ENZZO FELIPE GARCIA GUERRA, chieno (NG

G < -cclane LA ADJUDICATARIA, hian convenido ko siguiente:

PRIMERA:

SEGUNDA:

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las Bases GENERALES DEL CONCURSD PARA LA POSTIRACIIN DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTCS DEL
MAR, aprobadas por Resolucidn Exenta N® J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas por ia
Resolucién Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo afio, realizé el flamado abierto para la
presentacion de proyectos de promocion de exportaciones, el cual fue publicado con igual fecha en el
Diario La Tercera.

Por Resolucioén Exenta N°J-0005, de 3 de enero de 2 014, PRoCuiLE adjudics, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Penetracion de productos de
matico organico a mercados de México y USA”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las cldusulas
siguientes.

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del proveCTO es de hasta US$30.955,10.- (treinta mil
novecientos cincuenta y cinco con 10/100 ddlares de los Estados Unidos de Ameérica) y hasia
$1.900.000.- (un millén novecientos mil pesos).

LA ADJUDICATARIA financiard hasta US$12.382,04.- {doce mil trescientos ochenta y dos con 4/100
délares de los Estados Unidos de América) y hasta $760.000.- (setecientos sesenta mil pesos). Por
su parte, PROCHILE financiara hasta US$18.573,06.- (dieciocho mil quinientos setenta y tres con
6/100 dolares de los Estados Unidos de América) y hasta $1.140.000.- (un millén ciento cuarenta
mil pesos). El costo antes sefialado podra ser financiado tanto en ddlares de los Estados Unidos de
América como en su equivalente en moneda nacional conforme al valor del délar ocbservado fijado por e}
Banco Central a la fecha de la resolucion del llamado a concurso y de acuerdo a los porcentajes de
cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/US$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA,
teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado definido en el pamrafo anterior,
velando asi por la mantencion del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del pertinente PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacién de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.
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Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA s6lo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucién que apruebe el presente convenio se encuenire totalmente
tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. ProCuiLE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;
b. ProCuiLE haya aprobado la rendicion de cuentas respectiva;

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articuio 59°de la Ley N 19.728, 1A ADJUDICATARIA sGlo
podra percibir tales recursos si esta al dia en €l pago de Ias colizaciones de sus trabajadores, sobre seguro
de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA deberd acompanar
un Cerlificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccidn de! Trabajo; o el
documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

TERCERA: MODFICACION DEL PROYECTO
El prROYECTO podra ser modificado en aspectos no susizncizies, entendiendo por fales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte pablico al PROYECTO aprobado; y,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la soficitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y
eventual aprobacién, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la
actividad que se pretende modificar, salvo si Ia modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre
actividades de promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar Ia solicitud de modificacion
a mas tardar al momento de la rendicion de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacion o rechazo
de la solicitud, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA
ADJUDICATARIA deberd ejecutar la actividad como originalmente se establecié en el prROYECTO. Si la
solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocion y ésta fuera rechazada, los
gastos asociados al traspaso o reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

CUARTA: INFORMES TECNICOS

LA ADSUDICATARIA debera presentar a ProCHaE dos fipos de informes téoenicos: Un imfomme tEomion mearcizl
del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una acfividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias coridos siguientes al término
de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en
la ejecucion del PROYECTO.

Etl informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacion de fa Ultima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda ta labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiende contener, a o menocs, la
informacién definida en el “Mecanismo de Difusién” planteada en el PROYECTO.

ProCHiLE, aprobara, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para
subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

) L . Si expirado el plazo de 20 dias comidos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
Ve Ly . informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones,
S éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entenderd, para todos los
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efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA
ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos plblicos ya reembolsados; y si esto ltimo no se vesifica, para iniciar
las acciones judiciales conducentes a fa restitucién de dichos fondos ptiblicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHRE como un producto esencial, por
cuanto refiejan el resuttado concreto de Ias actividades reafizadas.

QUINTA: RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA deberd rendir cuenta de los gaslos una vez ejecutada cada aclividad del PROYECTO,
sujetandose para eflo ai Manual de Rendiciin de Cuentas de Transferencias de Fomdos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N°J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por ProCuaE, los cusles
estaran disponibles en el sitio wuay.prochie.cobdl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la
Resolucién N°759, de 2003, de Ia Confraloria Gener al de Ia Replblica, que “Fija Nommas de Procedimiento
sobre Rendicion de Cuentas”, o de las resoluciones que ta modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables comiinmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentarda a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo, a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto.
En una segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que hace
referencia la clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos parcial sera revisada por Ia Unidad de
PROCHILE encargada de esa labor, dependiente de! Departamento Administrativo. Esta Unidad
aprobara, formulara observaciones o rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetandose para
ello a lo establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N°J-0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento
de LA ADJUDICATARIA en el sitio Web vy, prochile.qob.cl.

LA ApDJuDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

ProCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA NO
enfrega o no subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos
para ello en el aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos final dentro de fos 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de la Gltima o (nica actividad, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo, a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto.
En una segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico final a que hace
referencia la clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de
ProCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad
aprobara, formulara observaciones o rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetandose para
ello a lo establecido en el Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucién Exenta N°J-0053, de 2014.

La AbsupiCATARIA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.
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ProCHiLE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA noO entrega
o no subsana la rendicion de cuentas de gastos finales denfro de ilos plazos dispuestos para ello en
el aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA €f reinfegro de los
fondos publicos ya reembolsados; y si esto dltimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos piiblicos.

En aquellos casos en que LA ADSUDICATARIA hubiere confratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompafiar, al momento de efectuar la rendicién comespondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHuE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

individualizacion de la persona que presta el servicio especifico.
Mencién expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

aoop

2. informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera de
cargo de LA ADJUDICATARIA fa diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener
la ejecucion de! mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner témmino anticipado af mismo cusndo
se verifigue cualquiera de las causales sefialadas en las Bases GENERALES DEL CONCURSD PARA LA
PosTuLACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS ¥ PRODUCTOS DEL MAR, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0955, de 4 de
septiembre de 2013, modificadas por la Resolucion Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre de! mismo
afio.

SEGURBENTO Y CONTROL DE PROCHILE

ProCHiLE mantendra a través de su supesvisor un permanente seguimiento y confrol de Ia ejecucion del
PROYECTO, lo cual hard mediante el andlisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por ta
ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dard al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que
ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la
ejecucion del PRoOYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en tereno y requerir toda {a
informacion y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO
se desarrolia en conformidad con fo estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRAIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

Eil presente convenioc empezara a regir 2 confar de la fecha de total ramitacion de Ia resolucion que lo
apruebe y permanecera vigente hasta por 200 diss comidos postesiores a la fecha de finalizacion de
ejecucion de la Gltima aclividad del proYeCTO, © hasla el plazo menor que se verifique una vez que se
tramite integramente la resolucion de cierre del ProYECTO que al efecto dicte fa Unidad competente
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dependiente del Departamento Administrativo de ProCrie. No obstanie Io anterior, el PROYECTO podra
comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobaciton dentro del plazo
que ésta defina en la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

ProCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrifo y devuelto el presente convenio, salve que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

NOVENA: DFusiON DE RESULTADOS

ProCHiLE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion acerca
del prOYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes
evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con ef mismo. Podra también publficar
informacion estadistica relacionada con el concurso pliblico en general y el PROYECTO en particular.

DECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacién derivada del proveECTO y de los demas antecedentes y
documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

UNDECIMA:  DomiciLio

Para todos los efeclos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicifo en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Gioma NMorales Cruz, en representacion de ka Direccitn General de Relaciones Econdmicas rfemacio
consta fa Resolucion Exenta de la Direccidn General de Reladiones Econdmicas Infernacionales NP J-1089, dezm11 ysm
nmmmamnmmmmsemmmwmmdoswlasm




