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APRUEBA CONVENIO

DIRECON - VINA TABONTINAJA S.A

Concurso de Promocién de Exportaciones 2014, 1° [lamado
Proyecto N° 1496517

Santiago, 28 de julio de 2014.

EXENTA N°J-0750/

VISTOS :

La Ley N°® 20.713; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y 0) y 12° letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones Exteriores
N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales Exentas N° J-1089,
de 2011, N° J-0955, N°-J-0956, N°J-0969, N° J-0970 y N° J-1006, todas de 2013, N° J-0005, N° P-1249 y N° P-1508,
todas de 2014, y la Resolucion de la Contraloria General de la Republica N° 1600, de 2008.

RESUELVO:

l.-  APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 7 de julio de 2014, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, e, VINA
TABONTINAJA S.A, en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto es el siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 7 de julio del afio 2014, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Ro! Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°
180, 9° piso, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se acreditara, por
GIORNA MORALES CRUZ, chilena, (NG <! mismo domicilio anterior,
por una parte; y, por la otra parte, VINA TABONTINAJA S.A, Rol Unico Tributario N° 96.875.830-6, domiciiada en Fundo
Tabontinaja s/n, kildmetro 20 del camino a Constitucién, comuna de San Javier, Regién del Maule, representada, segin se

acreditara por DANIELLA GILLMORE ESTURILLO, chilena, (NG

mismo domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS DEL MAR,
aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas por la Resolucion
Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo afio, realizé el llamado abierto para la presentaciéon de
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proyectos de promocion de exportaciones, el cual fue publicado con fecha 5 de septiembre de 2013, en el
Diario La Tercera.

Por Resolucion Exenta N° J-0005, de 3 de enero de 2014, PROCHILE adjudico, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Vinos de secano en ltalia”, en adelante
el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$7.000.- (siete mil délares de los
Estados Unidos de América).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$3.500.- (tres mil quinientos délares de los Estados Unidos de
América). Por su parte, PROCHILE financiara hasta US$3.500.- (tres mil quinientos délares de los Estados
Unidos de América). El costo antes sefialado podra ser financiado tanto en ddlares de los Estados Unidos
de América como en su equivalente en moneda nacional conforme al valor del délar observado fijado por el
Banco Central a la fecha de la resoluciéon del llamado a concurso y de acuerdo a los porcentajes de
cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ - $/USS$),
PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA, teniendo para ello
siempre como referencia el valor del délar observado definido en el parrafo anterior, velando asi por la
mantencién del cofinanciamiento aprobado para la ejecucién del pertinente PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuard su aporte al momento de la realizacién de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA s6lo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucién que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada y
cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final de! PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

c. LA ADJUDICATARIA haya acomparfiado una declaracion jurada simple sefalando que la informacién
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19.862, no ha sido
modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacién necesaria para la debida
actualizacién del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA sélo
podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de
cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA deberd acompafiar un
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del Trabajo; o el documento
que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO

El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:
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QUINTA:

(N Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; v,
II.  Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificaciéon por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacién, con una antelaciéon minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucidon de la actividad que se
pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de
promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificacion a mas tardar al
momento de la rendicidon de cuentas. PROCHILE informard sobre la aprobaciéon o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcién. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
ejecutar la actividad como originalmente se estableci6é en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso
de recursos entre actividades de promocién y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial del
PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al término de
cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en la
ejecucién del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacion de la Gltima o Gnica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor realizada,
experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la informacién definida en
el “Mecanismo de Difusion” planteada en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que sera comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacion para
subsanarlos y PROCHILE deberd aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5§ dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones, éstas no se
han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los efectos contractuales,
que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro
de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto Ultimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetdndose para ello al Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado
por Resoluciéon Exenta N° J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estaran
disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucién N° 759, de
2003, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicion de
Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.
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LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables comunmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompafada de la debida
documentacién de respaldo y de la declaracién jurada a que se hace referencia en la cldusula segunda,
letra ¢), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico parcial a que hace referencia la clausula
cuarta, la rendicion de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de
esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara observaciones
o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecido en el Manual de
Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucion Exenta N° J-
0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento de LA ADJUDICATARIA en el sitio Web
www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas establecido
en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA No entrega o
no subsana la rendicién de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos para ello en el
aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicidn de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de la ultima o Unica actividad, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico final a que hace referencia la clausula
cuarta, la rendicién de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa
labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara observaciones o
rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetdndose para ello a lo establecido en el Manual de
Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucion Exenta N° J-
0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas establecido
en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega o no
subsana la rendicién de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en el aludido
manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA €l reintegro de los fondos publicos ya
reembolsados; y si esto UGltimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion
de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompafiar, al momento de efectuar la rendicion correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

a. Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.
b. Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

¢. Monto a pagar por los servicios contratados.

d. Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.
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2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera de cargo
de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la
ejecucion del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando se
verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE
PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y
PRODUCTOS DEL MAR, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas
por la Resolucion Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo afio.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, lo cual hard mediante el andlisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA ADJUDICATARIA.
Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a otros especialistas que ésta pudiese designar
al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucion del PROYECTO, pudiendo
realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacion y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo
estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacién de la resolucién que lo
apruebe y permanecerad vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacion de
ejecucion de la ultima actividad del PROYECTO, o hasta el plazo menor que se verifique una vez que se tramite
integramente la resolucion de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente dependiente del
Departamento Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el PROYECTO podrd comenzar a ejecutarse
desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando su
firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacién dentro del plazo que ésta defina en
la comunicacién por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado, LA ADJUDICATARIA nO
hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a
fuerza mayor o caso fortuito.
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UNDECIMA:

DiFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacion acerca del
PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados por LA
ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también publicar informacién estadistica
relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en patrticular.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual de la informacién derivada del PROYECTO y de los demds antecedentes y documentos

que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran conjuntamente a éstay a
PROCHILE.

DowmiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad
y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

La personeria de Giorna Morales Cruz, en representacion de la Direccién General de Relaciones Econdmicas Internacionales,
consta en las Resoluciones Exentas de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales N° J-1089, de 2011, y sus
modificaciones. La personeria de Daniella Gillmore Esturillo, para representar a Vifia Tabontinaja S.A, consta en Acta de la Cuarta
Reunién de Directorio, celebrada el 3 de enero de 2001 y reducida a escritura publica con fecha 25 de enero de ese mismo afio,
ante el Notario Publico de Talca, don Adolfo Pino Parra; documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes.

HAY UNA FIRMA
GIORNA MORALES CRUZ
Direccién General de Relaciones Econdmicas Internacionales

HAY UNA FIRMA
DANIELLA GILLMORE ESTURILLO
Vifia Tabontinaja S.A.
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L. IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucion al Programa 2, Subtitulo 24, tem 01, asignacion 607 del
presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Internacionales,
vigentes para el afio 2014.

. PUBLIQUESE esta Resolucién en la seccion de Gobierno Transparente del sitio web del Servicio, de
conformidad con lo dispuesto en el literal g) del articulo 7 de la Ley N° 20.285.

V. DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:
Cadigo dcto. obligacién :J-0750
Cuenta namero 1 121.24.01.607
Unidad Ejecutora : 1496517

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

iy

454
. +5/GIORNA MORALES CRUZ
Qﬁl;w, ) ﬁféy-pi’rectora partamentp Administrativo
~Diréccibrr General de Relaciones Edpnémicas Intemacionales

VME

DISTRIBUCION

1. Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocioén de Exportaciones.
2. Direccion Regional Centro Exportador Region del Maule.

3. Seccion Transferencias a Privados (transferencias@direcon.gob.cl)

4

5

Subdepartamento de Atencién Ciudadana y Transparencia (Luis Fuentealba)
Archivo.
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CONVENIO

En Santiago, Chile, a 7 de juLio del afio 2014, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos N°
180, 9° piso, comuna de Santiago, Regiéon Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segin se acreditara, por
GIORNA MORALES GRuUZ, chiiena, (NG G G- mismo domiciiio anterior,
por una parte; y, por la otra parte, VINA TABONTINAJA S.A, Rol Unico Tributario N° 96.875.830-6, domiciliada en Fundo
Tabontinaja s/n, kilometro 20 del camino a Constitucién, comuna de San Javier, Regién del Maule, representada, segin se
acreditara por DANIELLA GILLMORE ESTURILLO, chilena, (NG del

mismo domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA:

SEGUNDA:

ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BAses GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS DEL MAR,
aprobadas por Resolucién Exenta N° J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas por la Resolucién
Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo afio, realizd el llamado abierto para la presentacién de
proyectos de promocién de exportaciones, el cual fue publicado con fecha 5 de septiembre de 2013, en el
Diario La Tercera.

Por Resolucion Exenta N° J-0005, de 3 de enero de 2014, PROCHILE adjudicd, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Vinos de secano en ltalia”, en adelante
el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos

definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$7.000.- (siete mil délares de los
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LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$3.500.- (tres mil quinientos délares de los Estados Unidos de
América). Por su parte, PROCHILE financiara hasta U$$3.500.- (tres mil quinientos délares de los Estados
Unidos de América). El costo antes sefialado podra ser financiado tanto en délares de los Estados Unidos
de América como en su equivalente en moneda nacional conforme al valor del délar observado fijado por el
Banco Central a la fecha de la resolucidn del llamado a concurso y de acuerdo a los porcentajes de
cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ - $/US$),
PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA, teniendo para ello
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LA ADJUDICATARIA efectuard su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.
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reembolso una vez que la resolucién que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente tramitada y
cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicion de cuentas respectiva;

¢. LA AbJupicaTARIA haya acompafiado una declaracion jurada simple sefialando que la informacion
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19.862, no ha sido
modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacion necesaria para la debida
actualizacién del registro institucional.
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podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro de
cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA deberd acompafiar un
Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccién del Trabajo; o el documento
que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
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a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte pablico al PROYECTO aprobado; v,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentaré la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y eventual
aprobacién, con una antelacién minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecuciéon de la actividad que se
pretende maodificar, salvo si la modificacién se refiriera al traspaso de recursos entre actividades de
promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA debera presentar la solicitud de modificacién a mas tardar al
momento de la rendicion de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacién o rechazo de la solicitud,
dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcién. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
eiecutar la actividad como originalmente co establecid en el proveEcTo, Si l2 solicitud co rofiriose al tracpaco
de recursos entre actividades de promocién y ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o
reasignacion seran integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA deberé presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial del
PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial deber4 ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al término de
cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en la
ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, deber4 ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
nnalizacion de la ultma o unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor realizada,
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experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la informacién definida en
el “Mecanismo de Difusion” planteada en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobara, formulard observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias habiles
Siguicnics a su roocpcidn, o quc scrd comunicadt o LA ADJUSICATARIA por cscritc. En ¢l cvente gue sc
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondrd de 5 dias habiles desde dicha comunicacién para
subsanarlos y PROCHILE deberd aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias héabiles

siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el informe
técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones, éstas no se
han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera, para todos los efectos contractuales,
que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro
de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto Gltimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos pubilicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por cuanto
reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado
por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por PROCHILE, los cuales estardn
disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucién N°759, de
2003, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Nomas de Procedimiento sobre Rendicion de
Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables comiinmente aceptados.

ENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicién de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucién de la actividad, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracién jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
latra ), a fin de ser ravisada ean primera instancia nor el aupervisor del nrovertn Fn una saginda
instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico parcial a que hace referencia la clausula
cuarta, la rendicién de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de
esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobard, formulara observaciones
o rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetdndose para ello a lo establecido en el Manual de
Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucién Exenta N° J-
0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento de LA ADJUDICATARIA en el sitic Web

www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas establecido
en el manual antes sefialado.

PrROCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA NO entrega o
no subsana la rendicién de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos para ello en el
aiudido manuai.
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RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicién de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
coinidss siguientes al &miinc de la gjecucidn de ia Glima o Gnica actividad, acompafiada de la debida
documentacion de respaldo y de la declaracién jurada a que se hace referencia en la clausula segunda,
letra ¢), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una segunda
instancia y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico final a que hace referencia la clausula
cuarta, la rendicién de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa
labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formularé observaciones o
rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecido en el Manual de
Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucion Exenta N° J-
0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas establecido

en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega o no
subsana la rendicién de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en el aludido
manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya
reembolsados; y si esto dltimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion
de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompaiiar, al momento de efectuar la rendicidon correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacién:

1. Contrato de prestacién de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacion de la persona que presta el servicio especifico.
Mencién expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

apow

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera de cargo
de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener la
ejecucion del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando se
verifinue cualnuiora de lae caugalae cofialadas on lag RAGES (GENERALES DEL CONCURSO PARS LA POSTULACION DE
PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y
\\PRODUCTOS DEL MAR, aprobadas por Resolucién Exenta N°J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PrROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion del
PROYECTO, lo cual har4 mediante el anélisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA ADJUDICATARIA.
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al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la ejecucién del PrRoYECTO, pudiendo
realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacion y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo
estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO
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apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacién de ejecucién
de la dltima actividad del PROYECTO, o hasta el plazo menor que se verifique una vez que se tramite
integramente la resolucion de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente dependiente del
Departamento Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el PROYECTO podra comenzar a ejecutarse
desde la fecha de suscripcién del convenio.

LA ADJUDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha, autorizando su
firma ante notario pablico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del plazo que ésta defina en
la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.
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hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este incumplimiento se debe a
fuerza mayor o caso fortuito.

DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacién acerca del
PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes evacuados por LA

ApJUDICATADIA aci como cualquier data relacionada con el miema, Podrs tamhidn publicar informacién estadistica

relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y documentos
que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran conjuntamente a ésta y a
PROCHILE.

muna de Santiago y se someten a la jurnisdiccion de sus | nbunales Ordinarios de Justicia.

gé? todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la ciudad
b
i
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La personeria de Giorna Morales Cruz, en representacién de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Intemacionales,
consta en las Resoluciones Exentas de la Direccion General de Relaciones Econdmicas Intemacionales N° J-1089, de 2011, y sus
modificaciones. La personena de Daniella Gillmore Esturillo, para representar a Vma Tabontinaja S.A, consta en Acta de la Cuarta
Pacimilon doa Mlvaabas Alnbcvmda Al D Ada An NNA4 P R Py o fannbha AE Ada Aamana
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ante el Notario Publico de Talca, don Adolfo Pino Parra documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes.

ANIELLA GILLMO! STURILLO
Vifia Taby& haja S.A.

Autorizo la firma de dofia DANIELLA GILLMORE ESTURILLO, (D
en representacion de VINA TABONTINAJA S.A.
RUT. 96.875.830-6.- Talca, 22 de julio de 2014.-




