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APRUEBA CONVENIO

DIRECON - VIU MANENT Y COMPANIA LIMITADA
Concurso de Promocién de Exportaciones 2014
Proyecto N°1496378

Santiago, 6 de agosto de 2014.
RESOLUCION EXENTA N° J — 0802/
VISTOS:

La Ley N° 20.713; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y 0) y 12 letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones
Exteriores N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Econdmicas
Internacionales Exentas N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones, N° J-0955, N° J-0956, N°® J-0969, N° J-
0970 y N° J-1006, todas de 2013, N° J-0005 y N° P-565, ambas de 2014, y la Resolucion de la Contraloria
General de la Republica N® 1600, de 2008.

RESUELVO:

.- APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 02 de mayo de 2014, entre la DIRECCION GENERAL
DE RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y VIU
MANENT Y COMPANIA LIMITADA, en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto es el
siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 02 de mayo del afio 2014, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos
en Teatinos N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Region Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada,
segun se acreditar4, por GABRIEL SAN MARTIN CONTRERAS, chileno, I

I -  t<rior, por una parte; y, por la otra parte, VIU MANENT Y

COMPANIA LIMITADA, Rol Unico Tributario N° 77.107.650-5, domiciliada en Avenida Antonio Varas N° 2740,

comuna de Nufoa, Regién Metropolitana, representada, segun se acreditara por JOSE MIGUEL VIU
BOTTINI, chileno, IS ..

representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en €l marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE
PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS DEL MAR, aprobadas por Resolucion Exenta N° J-0955, de
4 de septiembre de 2013, modificadas por la Resolucion Exenta N° J-0969, de 9 de
septiembre del mismo ario, realizé el llamado abierto para la presentacion de proyectos de
promocion de exportaciones, el cual fue publicado con fecha 5 de septiembre de 2013, en el
Diario La Tercera.

Por Resolucién Exenta N° J-0005, de 3 de enero de 2014, PROCHILE adjudicé, dentro de ese

llamado a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado

“Posicionamiento de Vinos Premium en Sector On Trade de Mercado Chino”, en adelante el
o— PROYECTO.

A pranedy "\ Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los
d v : términos definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados
- en las clausulas siguientes.
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SEGUNDA:

TERCERA:

COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$24.000.-
(veinticuatro mil délares de los Estados Unidos de América) y hasta $2.500.000.- (dos
millones quinientos mil pesos).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$14.400.- (catorce mil cuatrocientos dodlares de los
Estados Unidos de América) y hasta $1.500.000.- (un millén quinientos mil pesos). Por
su parte, PROCHILE financiara hasta US$9.600.- (nueve mil seiscientos délares de los
Estados Unidos de América) y hasta $1.000.000.- (un millén de pesos). El costo antes
sefialado podréa ser financiado tanto en délares de los Estados Unidos de América como en
su equivalente en moneda nacional conforme al valor del doélar observado fijado por el
Banco Central a la fecha de la resolucién del llamado a concurso y de acuerdo a los
porcentajes de cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda
(US$/$ - $/USS$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA
ADJUDICATARIA, teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado
definido en el parrafo anterior, velando asi por la mantencién del cofinanciamiento aprobado
para la ejecucion del pertinente PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacién de las actividades, de
acuerdo a lo establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos piiblicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA s6lo podra
solicitar su reembolso una vez que la resolucién que apruebe el presente convenio se
encuentre totalmente tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

c. LA ADJUDICATARIA haya acompafiado una declaracion jurada simple sefialando que la
informacion contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley
N° 19.862, no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHIE la
documentacion necesaria para la debida actualizacién del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA
ADJUDICATARIA sélo podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de
sus trabajadores, sobre seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho
pago, LA ADJUDICATARIA debera acompaniar un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones
Laborales y Previsionales, extendido por la Direccién del Trabajo; o el documento que en el
futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PrROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado, y,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentara la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su
estudio y eventual aprobacion, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de
ejecucion de la actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al
traspaso de recursos entre actividades de promocién, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA
debera presentar la solicitud de modificacién a mas tardar al momento de la rendicion de
cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacién o rechazo de la solicitud, dentro de los 5
dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera
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CUARTA:

QUINTA:

ejecutar la actividad como originalmente se establecié en el ProYeEcTO. Si la solicitud se
refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocién y ésta fuera rechazada, los
gastos asociados al traspaso o reasignacién seran integramente de cargo de LA
ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe
técnico parcial del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe
técnico final.

Cada informe técnico parcial deberd ser presentado dentro de los 20 dias corridos
siguientes al término de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y
resultados obtenidos, a esa fecha, en la ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la
fecha de finalizacion de la dltima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta
de toda la labor realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo
contener, a lo menos, la informacion definida en el “Mecanismo de Difusién” planteada en el
PROYECTO.

PROCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5
dias habiles siguientes a su recepcion, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por
escrito. En el evento que se formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias
hébiles desde dicha comunicacién para subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar
el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha
recibido el informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para
subsanar las observaciones, éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea
rechazado, se entendera, para todos los efectos contractuales, que las actividades no se
ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los
fondos piblicos ya reembolsados; y si esto ultimo no se verifica, para iniciar las acciones
judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto
esencial, por cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del
PROYECTO, sujetandose para ello al Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de
Fondos Concursables aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014 y a los formatos
establecidos por PROCHILE, los cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.qob.cl. Lo
anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Resolucidon N° 759, de 2003, de la Contraloria
General de la Republica, que “Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas”, o de
las resoluciones que la modifiquen o reemplacen,

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a
los principios contables cominmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro
de los 20 dias corridos siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompaiiada de
la debida documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se hace referencia en
la clausula segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del
proyecto. En una segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico
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parcial a que hace referencia la clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos parcial
sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del
Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara observaciones o rechazara
la rendicion de cuentas de gastos sujetdndose para ello a lo establecido en el Manual de
Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucién
Exenta N° J-0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento de LA
ADJUDICATARIA en el sitio WWeb www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA deberé dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA
no entrega o no subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos
dispuestos para ello en el aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos final dentro de
los 20 dias corridos siguientes al término de la ejecucion de la Ultima o Unica actividad,
acompaiiada de la debida documentacion de respaldo y de la declaracion jurada a que se
hace referencia en la clausula segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia
por el supervisor del proyecto. En una segunda instancia y luego de la aprobacién del
pertinente informe técnico final a que hace referencia la clausula cuarta, la rendicion de
cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa labor,
dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara
observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo
establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no
entrega o no subsana la rendicion de cuentas de gastos finales dentro de los plazos
dispuestos para ello en el aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA
ADJUDICATARIA €l reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto dltimo no se
verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos
publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con
personas naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a
honorarios, ésta debera acompariar, al momento de efectuar la rendicién correspondiente,
los documentos que se sefialan a continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera
vincularse exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las
siguientes clausulas:

a. Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.
b. Mencion expresa del objeto y contenido del contrato.

c. Monto a pagar por los servicios contratados.

d. Plazo en el cual sera desarrollada la prestacién del servicio.

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.
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SEXTA:

SEPTIMA:

OCTAVA:

NOVENA:

DECIMA:

Si los costos reales asociados a la ejecucién del PROYECTO son mayores que los
presupuestados, sera de cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo
ésta el mayor costo que pudiere tener la ejecucion del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al
mismo cuando se verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL
CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION
DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS DEL MAR, aprobadas por Resolucion
Exenta N° J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas por la Resolucién Exenta N° J-
0969, de 9 de septiembre del mismo afio.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la
ejecucion del PROYECTO, lo cual hara mediante el anélisis y evaluacion de las actividades
ejecutadas por LA ADJUDICATARIA, Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE
y a otros especialistas que ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para
tomar conocimiento directo de la ejecucion del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones,
visitas inspectivas en terreno y requerir toda la informacion y antecedentes técnicos y
financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO se desarrolla en
conformidad con lo estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezard a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la
resolucién que lo apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a
la fecha de finalizacion de ejecucion de la Gltima actividad del PROYECTO, o hasta el plazo
menor que se verifique una vez que se tramite integramente la resolucion de cierre del
PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente dependiente del Departamento
Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el PROYECTO podrd comenzar a
ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA deberé suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y
fecha, autorizando su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su
aprobacién dentro del plazo que ésta defina en la comunicacién por medio de la cual remita
el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacién del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que
este incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella
informacién acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a
partir de los informes evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con
€l mismo. Podra también publicar informacién estadistica relacionada con el concurso pblico
en general y el PROYECTO en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL
La propiedad intelectual de la informacién derivada del PROYECTO y de los demas

antecedentes y documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente
convenio perteneceran conjuntamente a ésta y a PROCHILE.



La personeria de Gabriel San Martin Contreras, en representacién de la Direccién General de Relaciones Econémicas
Intemacionales, consta en Resoluciones Exentas de este Servicio N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones. La personeria
de José Miguel Viu Bottini, para representar a Viu Manent y Compaiiia Limitada, consta en Escritura Plblica de Poder de
25 de febrero de 2004, otorgada en la Notaria Piblica de Santiago de don Fernando Opazo Larrain; documentos que no se
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UNDECIMA: DomiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su
domicilio en la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus

Tribunales Ordinarios de Justicia.

insertan por ser conocidos por las partes.

R

(Hay una firma)
GABRIEL SAN MARTIN CONTRERAS
Direccion General de Relaciones Econdmicas Intemacionales

(Hay una firma)
JOSE MIGUEL VIU BOTTINI
Viu Manent y Compaiiia Limitada

l.- IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucion al Programa 2, Subfitulo 24, ftem 01,
asignacion 607 del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones

Econémicas Internacionales, vigente para el afio 2014.

.- PUBLIQUESE esta Resolucion en la seccién de Gobierno Transparente del sitio web del Servicio,

de conformidad con lo dispuesto en el literal g) del articulo 7 de la Ley N° 20.285.

V.- DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:
Cadigo dcto. obligacién : J-0802
Cuenta nimero : 121.24.01.607
Unidad Ejecutora : 1496378

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLJQUESE Y ARCHIVESE

CCG.
~DISTRIBUCION
Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones.

.. Direccién Regional ProChile, Region Metropolitana

ento de Atencién Ciudadana y Transparencia (Luis Fuentealba).

Seccion T%nsferencla a Privados (transferencias@direcon.gob.cl).
Juridico.
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CONVENIO

En Santiago, Chile, a 02 de mayo del afio 2014, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Pulblico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en
Teatinos N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segin se

acreditara, por GABRIEL SAN MARTIN CONTRERAS, chileno, I
I - nterior, por una parte; y, por la otra parte, VIU MANENT Y COMPANIA LIMITADA,
Rol Unico Tributario N° 77.107.650-5, domiciliada en Avenida Antonio Varas N° 2740, comuna de Nufioa, Regién
Metropolitana, representada, segin se acreditara por JOSE MIGUEL VIU BOTTINI, chileno, [N
I su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han

convenido lo siguiente:
PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las Bases GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS
DEL MAR, aprobadas por Resolucidon Exenta N° J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas por
la Resolucion Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo afio, realizd el llamado abierto para la
presentacion de proyectos de promocion de exportaciones, el cual fue publicado con fecha 5 de
septiembre de 2013, en el Diario La Tercera.

Por Resolucion Exenta N° J-0005, de 3 de enero de 2014, PROCHILE adjudico, dentro de ese llamado
a concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Posicionamiento de Vinos
Premium en Sector On Trade de Mercado Chino”, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefalados en las clausulas
siguientes.

SEGUNDA: COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucién de las actividades del PROYECTO es de hasta US$24.000.- (veinticuatro
mil ddlares de los Estados Unidos de América) y hasta $2.500.000.- (dos millones quinientos
mil pesos).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$14.400.- (catorce mil cuatrocientos ddlares de los Estados
Unidos de América) y hasta $1.500.000.- (un millén quinientos mil pesos). Por su parte,
PROCHILE financiard hasta US$9.600.- (nueve mil seiscientos ddlares de los Estados Unidos de
América) y hasta $1.000.000.- (un millén de pesos). El costo antes sefialado podra ser financiado
tanto en délares de los Estados Unidos de América como en su equivalente en moneda nacional
conforme al valor del délar observado fijado por el Banco Central a la fecha de la resolucion del
llamado a concurso y de acuerdo a los porcentajes de cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacion de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/US$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA,
teniendo para ello siempre como referencia el valor del dolar observado definido en el parrafo
anterior, velando asi por la mantencién del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del
pertinente PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacién de las actividades, de acuerdo a
lo establecido en el PROYECTO.,

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA solo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucion que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente
tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:
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TERCERA:

CUARTA:

PrOCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;
LA ADJUDICATARIA haya acompafado una declaracién jurada simple sefialando que la
informacién contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N°
19862, no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacion
necesaria para la debida actualizacién del registro institucional.

cow

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N® 19.728, LA ADJUDICATARIA
sdlo podré percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre
seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera
acompaiar un Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales, extendido por la
Direccion del Trabajo; o el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte pliblico al PROYECTO aprobado; v,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentard la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y
eventual aprobacion, con una antelacién minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la
actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacién se refiriera al traspaso de recursos entre
actividades de promocidn, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA deberd presentar la solicitud de
modificacion a mas tardar al momento de la rendicién de cuentas. PROCHILE informara sobre la
aprobacién o rechazo de la solicitud, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcién. Si se
rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA debera ejecutar la actividad como originalmente se establecié
en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocién y
esta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o reasignacion seran integramente de cargo
de LA ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA deberd presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico
parcial del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al
término de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a
esa fecha, en la ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacion de la ultima o Unica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la
informacion definida en el "Mecanismo de Difusion” planteada en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobara, formularéd observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcion, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el
evento que se formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha
comunicacion para subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su recepcién.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias hébiles para subsanar las
observaciones, éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entenders,
para todos los efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada
PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos publicos ya reembolsados; y si esto



QUINTA:

tltimo no se verifica, para iniciar las acciones
publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto €
cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas. R L

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por PROCHILE, los
cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en Ia
Resolucion N° 759, de 2003, de la Contraloria General de la Republica, que ‘Fija Nommas de
Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los
principios contables comlnmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicién de cuentas de gastos parciales dentro de
los 20 dias corridos siguientes al término de la ejecucién de la actividad, acompanada de la
debida documentacion de respaldo y de la declaracién jurada a que se hace referencia en la
cléusula segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del
proyecto. En una segunda instancia y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico
parcial a que hace referencia la clausula cuarta, la rendicién de cuenta de gastos parcial sera
revisada por la Unidad de PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento
Administrativo. Esta Unidad aprobara, formulara observaciones o rechazara la rendicién de
cuentas de gastos sujetandose para ello a lo establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas de
Transferencias de Fondos Concursables aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014, el
cual se encontrard disponible para conocimiento de LA ADJUDICATARIA en el sito Web
www .prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas
establecido en el manual antes sefalado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicidn de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA No
entrega o no subsana la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos
para ello en el aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentard a PROCHILE la rendicidn de cuentas de gastos final dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucion de la Gltima o Unica actividad, acompaiiada de
la debida documentacién de respaldo y de la declaracién jurada a que se hace referencia en la
clausula segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del
proyecto. En una segunda instancia y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico final a
que hace referencia la cléusula cuarta, la rendicién de cuenta de gastos final sera revisada por la
Unidad de PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta
Unidad aprobara, formulard observaciones o rechazard la rendicién de cuentas de gastos
sujetandose para ello a lo establecido en el Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de
Fondos Concursables aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014.

establecido en el manual antes sefalado.

\ LA ADJUDICATARIA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas

PROCHILE entendera rechazada la rendicion de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no
entrega o no subsana la rendicion de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos
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para ello en el aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a
reintegro de los fondos plblicos ya reembolsados: y si esto Ultimo no se verifica) a
acciones judiciales conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos. pie——

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con
personas naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta
debera acompaniar, al momento de efectuar la rendicién correspondiente, los documentos que se
sefialan a continuacién:

1. Contrato de prestacién de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera
vincularse exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes
clausulas:

Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.
Mencién expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

aopow

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera
de cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere
tener la ejecucion del mismo.

SEXTA: TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner témino anticipado al mismo
cuando se verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA
LA POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS DEL MAR, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-0955, de 4 de
septiembre de 2013, modificadas por la Resolucién Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo
afo.

SEPTIMA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion
del PROYECTO, lo cual hara mediante el analisis y evaluacién de las actividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dara al supervisor de PROCHILE y a ofros especialistas que
ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la
ejecucion del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la
informacién y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el
PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo estipulado.

OCTAVA: INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURAGION DEL CONVENIO

El presente convenio empezar4 a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucién que
lo apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacién
de ejecucion de la dltima actividad del PROYECTO, o hasta el plazo menor que se verifique una vez que
se ftramite integramente la resolucién de cierre del PROYEGTO que al efecto dicte la Unidad
competente dependiente del Departamento Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el
PROYECTO podra comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripcién del convenio.

LA ApJuDICATARIA debera suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario publico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacién dentro del
plazo que ésta defina en la comunicacién por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.
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PROCHILE dejara sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefalado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

NOVENA: DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la nommativa legal vigente - toda aquella informacion
acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes
evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también
publicar informacion estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en
particular.

DECIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y
documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

UNDECIMA:  DomiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en
la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.

La personeria de Gabriel San Martin Contreras, en representacién de la Direccién General de Relaciones Econdmicas
Internacionales, consta en Resoluciones Exentas de este Servicio N° J-1089, de 2011, y sus modificaciones. La personeria
de José Miguel Viu Bottini, para representar a Viu Manent y Compaiiia Limitada, consta en Escritura Piblica de Poder de
25 de febrero de 2004, otorgada en la Notaria Publica de Santiago de don Fernando Opazo Larrain; documentos que no se
insertan por ser conocidos por las partes.

n
RELSAN MARTIN CONTRERAS

Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales

Rumx Autorizo
quien declara
LTDA.

\ Santiago, 23 Julio 2014,




