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APRUEBA CONVENIO

DIRECON — EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VALLE AZUL SpA”
Concurso de Promocién de Exportaciones 2014

Proyecto N°1496565 /

Santiago, 27 de agosto de 2014.

RESOLUCION EXENTA N° J —0881/

VISTOS:

La Ley N° 20.713; los articulos 3°, 6°, literales d), h) y 0) y 12 letra h) del D.F.L. del Ministerio de Relaciones Exteriores
N° 53, de 1979; las Resoluciones de la Direccion General de Relaciones Econdémicas Internacionales Exentas N° J-
1089, de 2011, y sus modificaciones, N° J-0955, N° J-0956, N° J-0969, N° J-0970 y N° J-10086, todas de 2013, N° J-
0005, N° P-1335 Y N° P-1464, todas de 2014; y la Resolucién de la Contraloria General de la Republica N° 1600, de
2008.

RESUELVO:

’ ¥4
l.- APRUEBASE el convenio suscrito con fecha 7 de agosto de 2014, entre la DIRECCION GENERAL DE
RELACIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES, en adelante PROCHILE, por una parte, y EXPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA VALLE AZUL SpA., en adelante LA ADJUDICATARIA, por la otra parte, cuyo texto es el
siguiente:

CONVENIO

En Santiago, Chile, a 7 de agosto del afio 2014, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Publico, Rol Unico Tributario N° 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en
Teatinos N° 180, 9° piso, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, segun se
acreditara, por GIORNA MORALES CRUZ, chilena,

S PO una parte; y, por la ofra parte, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VALLE
AZUL SpA, Rol Unico Tributario N° 76.224.393-8, domiciliada en Badajoz N° 100, oficinas 725 - 726, comuna de Las
Condes, Region Metropolitana, representada, segin se acreditara por VICTOR LENIN VIDAL GILARDINO, chileno,

y por VICTOR EDUARDO VIDAL VILLA, chileno,
en

adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS
DEL MAR, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas por
la Resolucion Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo afio, realizé el llamado abierto para la
presentaciéon de proyectos de promocion de exportaciones, el cual fue publicado con fecha 5 de
septiembre de 2013, en el Diario La Tercera.

. Por Resolucién Exenta N° J-0005, de 3 de enero de 2014, PROCHILE adjudicd, dentro de ese llamado
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Penetrando el mercado chino
son cerezas y arandanos frescos”, en adelante el PROYECTO.
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Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefialados en las clausulas
siguientes.

CoSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucion de las actividades del PROYECTO es de hasta US$24.407,15.- (veinticuatro
mil cuatrocientos siete con 15/100 délares de los Estados Unidos de Ameérica) y hasta
$2.000.000.- (dos millones de pesos).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$10.983,22.- (diez mil novecientos ochenta y tres con 22/100
délares de los Estados Unidos de América) y hasta $900.000.- (novecientos mil pesos). Por su
parte, PROCHILE financiard hasta US$13.423,93.- (trece mil cuatrocientos veintitrés con 93/100
délares de los Estados Unidos de América) y hasta $1.100.000.- (un millén cien mil pesos). El
costo antes sefalado podréa ser financiado tanto en délares de los Estados Unidos de América como
en su equivalente en moneda nacional conforme al valor del délar observado fijado por el Banco
Central a la fecha de la resolucién del llamado a concurso y de acuerdo a los porcentajes de
cofinanciamiento establecidos en el PROYECTO,

Si producto de una modificacién de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/US$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA,
teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado definido en el parrafo
anterior, velando asi por la mantenciéon del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del
pertinente PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA efectuara su aporte al momento de la realizacién de las actividades, de acuerdo a
lo establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos ptiblicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA s6lo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucién que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente
tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PROCHILE haya aprobado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicion de cuentas respectiva;

c. LA ADJUDICATARIA haya acompaiiado una declaracién jurada simple sefialando que la
informacién contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N°
19862, no ha sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacién
necesaria para la debida actualizacién del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59° de la Ley N° 19.728, LA ADJUDICATARIA
solo podra percibir tales recursos si esta al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre
seguro de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera
acompaiiar un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccion del
Trabajo; o el documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO

El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; y,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentard la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y
eventual aprobacion, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la
actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacion se refiriera al traspaso de recursos entre
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actividades de promocion, en cuyo caso LA ADJUDICATARIA deberd presentar la solicitud de
modificacién a mas tardar al momento de la rendicion de cuentas. PROCHILE informara sobre la
aprobacién o rechazo de la solicitud, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcién. Si se
rechaza la solicitud, LA ADJUDICATARIA deber4 ejecutar la actividad como originalmente se establecio
en el PROYECTO. Si la solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocién y
ésta fuera rechazada, los gastos asociados al traspaso o reasignacion seran integramente de cargo
de LA ADJUDICATARIA.

/
INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA debera presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico
parcial del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al
término de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a
esa fecha, en la ejecucion del PROYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a [a fecha de
finalizacion de la ultima o tinica actividad establecida en el PROYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la
informacion definida en el “Mecanismo de Difusion” planteada en el PROYECTO.

PROCHILE, aprobara, formulard observaciones o rechazarad dichos informes dentro de los 5 dias
habiles siguientes a su recepcion, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el
evento que se formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha
comunicacién para subsanarlos y PROCHILE debera aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de
los 5 dias habiles siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias hébiles para subsanar las
observaciones, éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entendera,
para todos los efectos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada
PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos plblicos ya reembolsados; y si esto
dltimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales conducentes a la restitucién de dichos fondos
publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por
cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA debera rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PROYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicién de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por PROCHILE, los
cuales estaran disponibles en el sitio www.prochile.gob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la
Resolucion N° 759, de 2003, de la Contraloria General de la Republica, que “Fija Normas de
Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los
principios contables comunmente aceptados.

. " \RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES
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documentacion de respaldo y de la declaracién jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico parcial a que hace
referencia la clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de
PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad
aprobara, formulara observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetandose para
ello a lo establecido en el Manual de Rendicion de Cuentas/de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N° J-0053, de 2014, el cyél se encontrara disponible para conocimiento
de LA ADJUDICATARIA en el sitio Web www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA debera dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado. /

PROCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA no
entrega o no subsana la rendiciéyf‘de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos
para ello en el aludido manual.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL  /

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucién de la Gltima o Unica actividad, acompafiada de la debida
documentacién de respaldo y de la declaracién jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, letra ¢), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico final a que hace referencia
la clausula cuarta, la rendicién de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PROCHILE
encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobarg,
formulara observaciones o rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetandose para ello a lo
establecido en el Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucién Exenta N° J-0053, de 2014. /

LA ADJUDICATARIA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega
0 no subsana la rendicién de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en
el aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los
fondos publicos ya reembolsados; y si esto dltimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos publicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompaniar, al momento de efectuar la rendicién correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE deberd
vincularse exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes
clausulas:

Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.
Menci6n expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

cpow

Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.
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Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROYECTO son mayores que los presupuestados, sera
de cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere
tener la ejecucion del mismo.

SEXTA: TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo
cuando se verifique cualquiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA
LA POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACIONES
SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS DEL MAR, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-0955, de 4 de
septiembre de 2013, modificadas por la Resolucién Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo
afo,

SEPTIMA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucion
del PROYECTO, lo cual hard mediante el andlisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dar al supervisor de PROCHILE y a ofros especialistas que
ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la
ejecucion del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la
informacién y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el
PROYECTO se desarrolla en conformidad con lo estipulado.

OCTAVA: INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezar4 a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucion que
lo apruebe y permanecera vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacién
de ejecucion de la Gltima actividad del PROYECTO, 0 hasta el plazo menor que se verifique una vez que
se tramite integramente la resolucién de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad
competente dependiente del Departamento Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el
PROYECTO podra comenzar a ejecutarse desde |a fecha de suscripcién del convenio.

LA ADJUDICATARIA deberé suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario publico: devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacion dentro del
plazo que ésta defina en la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejard sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefialado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

NOVENA: DIFUSION DE RESULTADOS

PROCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la nomativa legal vigente - toda aquella informacién
acerca del PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes
evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también
publicar informacion estadistica relacionada con el concurso plblico en general y el PROYECTO en
particular.

7 Q.ﬁ’,;éﬁ@l:ﬁg:b
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\a PROPIEDAD INTELECTUAL

Ea propiedad intelectual de la informacion derivada del PROYECTO y de los demas antecedentes y
'dbcumentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
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UNDECIMA: DoMmiIciLIO

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en
la ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de
Justicia.

La personeria de Giomna Morales Cruz, en representacion de la Direccion General de Relaciones Economicas
Internacionales, consta la Resolucién Exenta de la Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales N° J-1089,
de 2011, y sus modificaciones. La personeria de Victor Lenin Vidal Gilardino y de Victor Eduardo Vidal Villa, para
representar a Exportadora y Comercializadora Valle Azul SpA, consta de Escritura Publica de constitucion social,
celebrada con fecha 14 de septiembre de 2012 en la Notaria Publica de Santiago de dofia Valeria Ronchera Flores, y
en el Acta de la Primera Sesion de Directorio, celebrada el 16 de octubre de 2012 y reducida a Escritura Publica con la
misma fecha en la Notaria Publica de Santiago de don Eduardo Avello Concha; documentos que no se insertan por ser
conocidos por las partes.

(Hay una firma)
GIORNA MORALES CRUZ
Direccién General de Relaciones Econémicas Internacionales

(Hay una firma) (Hay una firma)
VICTOR LENIN VIDAL GILARDINO VICTOR EDUARDO VIDAL VILLA
Exportadora y Comercializadora Valle Azul SpA Exportadora y Comercializadora Valle Azul SpA

Il.- IMPUTESE el gasto que demande la presente Resolucién al Programa 2, Subtitulo 24, item 01,
asignacién 607 del presupuesto en moneda nacional y extranjera de la Direccion General de Relaciones
Econdmicas Internacionales, vigente para el afio 2014.

N\
1 -.-“;J._,‘..*-QLIBLIQUESE esta Resolucion en la seccién de Gobierno Transparente del sitio web del Servicio,
"Trde %onf_fp,_hmidad con lo dispuesto en el literal g) del articulo 7 de la Ley N° 20.285.
o<

o
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V.- DEJASE establecido, para efectos de control interno, lo siguiente:
Codigo dcto. obligacion  : J 0881

Cuenta nimero : 121.24.01.607
Unidad Ejecutora : 1496565

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE

GIORNA MORALES CRUZ
Directora DepartamentolAdministrativo
Direcciéon General de Relaciones Ecinémicas Internacionales

CCG.

DISTRIBUCION
Subdepartamento Secretaria Ejecutiva de Promocién de Exportaciones.
Direccién Regional ProChile Regién del Libertador General Bemardo O'Higgins.
Secci6n Transferencia a Privados (transferencias@direcon.gob.cl).
Subdepartamento de Atencién Ciudadana y Transparencia (Luis Fuentealba).
Departamento Juridico.
Archivo.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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CONVENIO

En Santiago, Chile, a 7 de agosto del afio 2014, la DIRECCION GENERAL DE RELACIONES ECONOMICAS
INTERNACIONALES, Servicio Pablico, Rol Unico Tributario N® 70.020.190-2, domiciliada para estos efectos en Teatinos
N® 180, 9° piso, comuna de Santiago, Regién Metropolitana, en adelante PROCHILE, representada, seg(n se acreditara, por
GIORNA MORALES CRUZ, chilena,

. por una parte; y, por la otra parte, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VALLE AZUL SpA, Rol
Unico Tributario N® 76.224.393-8, domiciliada en Badajoz N® 100, oficinas 725 - 726, comuna de Las Condes, Region
Metropolitana, representada, segin se acreditara por VICTOR LENIN VIDAL GILARDINO, chileno, [ NN

I | oor VICTOR EDUARDO VIDAL VILLA, chileno,
I - nbos del mismo domicilio de su representada, en adelante LA ADJUDICATARIA, han convenido lo
siguiente:

PRIMERA: ANTECEDENTES Y OBJETO DEL CONVENIO

PROCHILE, en el marco de las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA POSTULACION DE PROYECTOS
EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTAGCIONES SILVOAGROPECUARIAS Y ProbucTos DEL
MaR, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-0955, de 4 de septiembre de 2013, modificadas por la
Resolucién Exenta N°J-0969, de 9 de septiembre del mismo ano, realizé el llamado abierto para la
presentacién de proyectos de promocién de exportaciones, el cual fue publicado con fecha 5 de
septiembre de 2013, en el Diario La Tercera.

Por Resolucién Exenta N°J-0005, de 3 de enero de 2 014, PROCHILE adjudicé, dentro de ese llamado a
concurso, el proyecto presentado por LA ADJUDICATARIA denominado “Penetrando el mercado chino con
cerezas y arandanos frescos’, en adelante el PROYECTO.

Por el presente instrumento, LA ADJUDICATARIA se compromete a ejecutar el PROYECTO en los términos
definidos en el mismo, dando cumplimiento a las bases y a los términos sefalados en las cliusulas
siguientes.

SEGUNDA: COSTOS DE EJECUCION Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS PUBLICOS

El costo total de ejecucién de las actividades del PROYECTO es de hasta US$24.407,15.- (veinticuatro
mil cuatroclentas slete con 15/100 délares de los Estados Unidos de Ameérica) y hasta $2.000.000.-
(dos millones de pesos).

LA ADJUDICATARIA financiara hasta US$10.983,22.- (diez mil novecientos ochenta y tres con 22/100
délares de los Estados Unidos de América) y hasta $900.000.- (novecientos mil pesos). Por su
parte, PROCHILE financiard hasta US$13.423,93.- (trece mil cuatrocientos veintitrés con 93/100
dolares de los Estados Unidos de América) y hasta $1.100.000.- (un millon cien mil pesos). El costo
antes sefalado podra ser financiado tanto en délares de los Estados Unidos de América como en su
equivalente en moneda nacional conforme al valor del délar observado fijado por el Banco Central a la
fecha de la resolucién del llamado a concurso y de acuerdo a los porcentajes de cofinanciamiento
establecidos en el PROYECTO.

Si producto de una modificacién de proyecto se hace necesario hacer un cambio de moneda (US$/$ -
$/US$), PROCHILE podra autorizar dicho cambio, previa solicitud por escrito de LA ADJUDICATARIA,
teniendo para ello siempre como referencia el valor del délar observado definido en el parrafo anterior,
velando asi por la mantencién del cofinanciamiento aprobado para la ejecucion del pertinente PROYECTO.




TERCERA:

CUARTA:

PRIMER LLAMADO 2014
REEMBOLSO

PROYECTO 1496565
APC (B)-5817-20131009
Mua

LA ADJUDICATARIA efectuard su aporte al momento de la realizacion de las actividades, de acuerdo a lo
establecido en el PROYECTO.

Respecto a los fondos publicos comprometidos por PROCHILE, LA ADJUDICATARIA sdlo podra solicitar su
reembolso una vez que la resolucién que apruebe el presente convenio se encuentre totalmente
tramitada y cada vez que habiéndose ejecutado una actividad:

a. PRroCHILE haya aprabado el respectivo informe técnico parcial o final del PROYECTO;

b. PROCHILE haya aprobado la rendicién de cuentas respectiva;

c. LA ADJuDICATARIA haya acompariado una declaracion jurada simple sefalando que la informacion
contenida en el registro institucional que PROCHILE lleva para efectos de la Ley N° 19862, no ha
sido modificada y, en caso contrario, entregue a PROCHILE la documentacion necesaria para la
debida actualizacién del registro institucional.

No obstante lo anterior, conforme lo dispuesto en el articulo 59°de la Ley N°19.728, LA ADJUDICATARIA sélo
podra percibir tales recursos si esté al dia en el pago de las cotizaciones de sus trabajadores, sobre seguro
de cesantia, establecidas en la citada ley. Para acreditar dicho pago, LA ADJUDICATARIA debera acompaiiar
un Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, extendido por la Direccién del Trabajo; o el
documento que en el futuro lo reemplace y que acredite tal hecho.

MODIFICACION DEL PROYECTO
El PROYECTO podra ser modificado en aspectos no sustanciales, entendiendo por tales:

a. Aquellos que no signifiquen un incremento del aporte publico al PROYECTO aprobado; y,
b. Aquellos que no alteren la esencia, objetivos, alcances y resultados del PROYECTO.

LA ADJUDICATARIA presentard la solicitud de modificacion por escrito a PROCHILE para su estudio y
eventual aprobacién, con una antelacion minima de 10 dias habiles a la fecha de ejecucion de la
actividad que se pretende modificar, salvo si la modificacién se refiriera al traspaso de recursos entre
actividades de promocién, en cuyo caso LA ApJubicaTARIA debera presentar la solicitud de modificacién
a mas tardar al momento de la rendicion de cuentas. PROCHILE informara sobre la aprobacién o rechazo
de la solicitud, dentro de los 5 dias habiles siguientes a su recepcion. Si se rechaza la solicitud, LA
ADJUDICATARIA deberd ejecutar la actividad como originalmente se establecié en el pProvecTo. Si la
solicitud se refiriese al traspaso de recursos entre actividades de promocién y ésta fuera rechazada, los
gastos asociados al traspaso o reasignacion serdn integramente de cargo de LA ADJUDICATARIA.

INFORMES TECNICOS

LA ADJUDICATARIA deberé presentar a PROCHILE dos tipos de informes técnicos: Un informe técnico parcial
del PROYECTO cada vez que se haya ejecutado una actividad y un informe técnico final.

Cada informe técnico parcial debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes al término
de cada actividad y debera contener la experiencia, conocimientos y resultados obtenidos, a esa fecha, en
la ejecucién del PRoYECTO.

El informe técnico final, debera ser presentado dentro de los 20 dias corridos siguientes a la fecha de
finalizacién de la ultima o (nica actividad establecida en el PRoYECTO, dando cuenta de toda la labor
realizada, experiencia, conocimientos y resultados obtenidos; debiendo contener, a lo menos, la
informacién definida en el “Mecanismo de Difusién” planteada en el PROYECTO.
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PROCHILE, aprobara, formulara observaciones o rechazara dichos informes dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion, lo que serd comunicado a LA ADJUDICATARIA por escrito. En el evento que se
formulen observaciones, LA ADJUDICATARIA dispondra de 5 dias habiles desde dicha comunicacién para
subsanarlos y PROCHILE deberd aprobar o rechazar el informe definitivo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a su recepcion.

Si expirado el plazo de 20 dias corridos a que se hace referencia anteriormente, no se ha recibido el
informe técnico parcial o final, o si expirado el plazo de 5 dias habiles para subsanar las observaciones,
éstas no se han realizado o en el caso que el informe sea rechazado, se entenderd, para todos los
efeclos contractuales, que las actividades no se ejecutaron, quedando facultada PROCHILE para exigir a LA
ADJUDICATARIA el reintegro de los fondos plblicos ya reembolsados; y si esto ltimo no se verifica, para iniciar
las acciones judiciales conducentes a la resfitucién de dichos fondos publicos.

Los informes técnicos parciales y final son considerados por PROCHILE como un producto esencial, por
cuanto reflejan el resultado concreto de las actividades realizadas.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS

LA ADJUDICATARIA deberd rendir cuenta de los gastos una vez ejecutada cada actividad del PRoYECTO,
sujetandose para ello al Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N°J-0053, de 2014 y a los formatos establecidos por PROCHILE, los cuales
estaran disponibles en el sitio www.prochile.qob.cl. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la
Resolucién N°758, de 2003, de la Contraloria Gener al de la Repliblica, que "Fija Normas de Procedimiento
sobre Rendicién de Cuentas”, o de las resoluciones que la modifiquen o reemplacen.

LA ADJUDICATARIA debera llevar un registro actualizado con un centro de costos de acuerdo a los principios
contables comunmente aceptados.

RENDICION DE CUENTA DE GASTOS PARCIALES

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendicion de cuentas de gastos parciales dentro de los 20
dias corridos siguientes al término de la ejecucion de la actividad, acompafada de la debida
documentacién de respaldo y de la declaracién jurada a que se hace referencia en la cldusula
segunda, letra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacién del pertinente informe técnico parcial a que hace
referencia la clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos parcial sera revisada por la Unidad de
PROCHILE encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad
aprobar4, formularé observaciones o rechazara la rendicion de cuentas de gastos sujetandose para
ello a lo establecido en el Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucién Exenta N°J-0053, de 2014, el cual se encontrara disponible para conocimiento
de LA ADJUDICATARIA en el sitio Web www.prochile.gob.cl.

LA ADJUDICATARIA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicion de cuentas
establecido en el manual antes sefialado.

PrRoCHILE entenderd rechazada la rendicion de cuenta de gastos parcial si LA ADJUDICATARIA no

entrega o no subsana la rendicién de cuentas de gastos parciales dentro de los plazos dispuestos
para ello en el aludido manual.
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RENDICION DE CUENTA DE GASTOS FINAL

LA ADJUDICATARIA presentara a PROCHILE la rendici6n de cuentas de gastos final dentro de los 20 dias
corridos siguientes al término de la ejecucion de la tltima o tnica actividad, acompanada de la debida
documentacién de respaldo y de la declaracién jurada a que se hace referencia en la clausula
segunda, lefra c), a fin de ser revisada en primera instancia por el supervisor del proyecto. En una
segunda instancia y luego de la aprobacion del pertinente informe técnico final a que hace referencia
la clausula cuarta, la rendicion de cuenta de gastos final sera revisada por la Unidad de PRoCHILE
encargada de esa labor, dependiente del Departamento Administrativo. Esta Unidad aprobara,
formulara observaciones o rechazara la rendicién de cuentas de gastos sujetdndose para ello a lo
establecido en el Manual de Rendicion de Cuentas de Transferencias de Fondos Concursables
aprobado por Resolucion Exenta N°J-0053, de 2014.

LA ADJUDICATARIA deberd dar estricto cumplimiento al procedimiento de rendicién de cuentas
establecido en el manual antes sefalado.

PROCHILE entendera rechazada la rendicién de cuenta de gastos final si LA ADJUDICATARIA no entrega
0 no subsana la rendicién de cuentas de gastos finales dentro de los plazos dispuestos para ello en
el aludido manual; quedando facultada PROCHILE para exigir a LA ADJUDICATARIA el reintegro de los
fondos plblicos ya reembolsados; y si esto tltimo no se verifica, para iniciar las acciones judiciales
conducentes a la restitucion de dichos fondos piiblicos.

En aquellos casos en que LA ADJUDICATARIA hubiere contratado servicios especificos con personas
naturales o juridicas con cargo al proyecto y cuyo pago fuere pactado a honorarios, ésta debera
acompanar, al momento de efectuar la rendicién correspondiente, los documentos que se sefialan a
continuacion:

1. Contrato de prestacion de servicios, el que para ser aceptado por PROCHILE debera vincularse
exclusivamente con el proyecto adjudicado y contemplar al menos las siguientes clausulas:

Individualizacién de la persona que presta el servicio especifico.
Mencién expresa del objeto y contenido del contrato.

Monto a pagar por los servicios contratados.

Plazo en el cual sera desarrollada la prestacion del servicio.

apowe

2. Informe mensual de los trabajos realizados en el marco del proyecto.
3. Boleta o factura del pago de los servicios contratados.

Si los costos reales asociados a la ejecucion del PROVEETO son mayores que los presupuestados, sera de
cargo de LA ADJUDICATARIA la diferencia que se produzca, asumiendo ésta el mayor costo que pudiere tener
la ejecucion del mismo.

TERMINO ANTICIPADO DE CONVENIO

Sin perjuicio de lo estipulado en este convenio, PROCHILE podra poner término anticipado al mismo cuando
se verifique cualguiera de las causales sefialadas en las BASES GENERALES DEL CONCURSO PARA LA
POSTULACION DE PROYECTOS EMPRESARIALES Y SECTORIALES DE PROMOCION DE EXPORTACGIONES
SILVOAGROPECUARIAS Y PRODUCTOS DEL MAR, aprobadas por Resolucién Exenta N° J-0955, de 4 de
septiembre de 2013, modificadas por la Resolucion Exenta N° J-0969, de 9 de septiembre del mismo
ano,
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SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROCHILE

PROCHILE mantendra a través de su supervisor un permanente seguimiento y control de la ejecucién del
PROYECTO, lo cual hara mediante el andlisis y evaluacion de las actividades ejecutadas por LA
ADJUDICATARIA. Para ello, LA ADJUDICATARIA dard al supervisor de PROCHILE y a ofros especialistas que
ésta pudiese designar al efecto, las facilidades necesarias para tomar conocimiento directo de la
ejecucion del PROYECTO, pudiendo realizar revisiones, visitas inspectivas en terreno y requerir toda la
informacién y antecedentes técnicos y financieros que estimen necesarios para verificar si el PROYECTO
se desarrolla en conformidad con lo estipulado.

INICIO DE EJECUCION DEL PROYECTO, SUSCRIPCION Y DURACION DEL CONVENIO

El presente convenio empezara a regir a contar de la fecha de total tramitacion de la resolucién que lo
apruebe y permanecerd vigente hasta por 200 dias corridos posteriores a la fecha de finalizacién de
ejecucion de la Ultima actividad del PrRoYEcTO, 0 hasta el plazo menor que se verifique una vez que se
tramite integramente la resolucion de cierre del PROYECTO que al efecto dicte la Unidad competente
dependiente del Departamento Administrativo de PROCHILE. No obstante lo anterior, el PROYECTO podré
comenzar a ejecutarse desde la fecha de suscripcion del convenio.

LA ADJUDICATARIA deberd suscribir el convenio en dos ejemplares de igual tenor, valor y fecha,
autorizando su firma ante notario piblico; devolviéndolo a PROCHILE para su aprobacién dentro del plazo
que ésta defina en la comunicacion por medio de la cual remita el convenio a LA ADJUDICATARIA.

PROCHILE dejard sin efecto la adjudicacion del PROYECTO si vencido el plazo antes sefalado, LA
ADJUDICATARIA no hubiere suscrito y devuelto el presente convenio, salvo que ésta probare que este
incumplimiento se debe a fuerza mayor o caso fortuito.

DIFUsSION DE RESULTADOS

PRoCHILE podra difundir - con irrestricto apego a la normativa legal vigente - toda aquella informacién acerca
del PROYECTO y derivada de la ejecucion del presente convenio, que reciba a partir de los informes
evacuados por LA ADJUDICATARIA, asi como cualquier dato relacionado con el mismo. Podra también publicar
informacién estadistica relacionada con el concurso publico en general y el PROYECTO en particular.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual de la informacién derivada del PRoOYECTO y de los demds antecedentes y
documentos que se elaboren por LA ADJUDICATARIA en virtud del presente convenio perteneceran
conjuntamente a ésta y a PROCHILE.

DowmiciLio

Para todos los efectos legales que se deriven del presente convenio, las partes fijan su domicilio en la
ciudad y comuna de Santiago y se someten a la jurisdiccién de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.
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La personeria de Giorna Morales Cruz, en representacion de la Direccién General de Relaciones Econémicas Internacionales,
consta la Resolucion Exenta de la Direccion General de Relaciones Econémicas Internacionales N2 J-1089, de 201 1, y sus
modificaciones. La personeria de Victor Lenin Vidal Gilardino y de Victor Eduardo Vidal Villa, para representar a Exportadora y
Comercializadora Valle Azul SpA, consta de Escritura Plblica de constitucion social, celebrada con fecha 14 de septiembre
de 2012 en la Notarfa Plblica de Santiago de dofia Valeria Ronchera Flores, y en el Acta de la Primera Sesién de
Directorio, celebrada el 16 de octubre de 2012 y reducida a Escritura Plblica con la misma fecha en la Notaria Publica de
Santiago de don Eduardo Avello Concha; documentos que no se insertan por ser conocidos por las partes.

vicT! VICTOR ED
Exportador; rcfalizadora j Exportadora y Co

—

Autorizo las firmas de don VICTOR VIDAL GILARDINO N ¥
don VICTOR VIDAL VILLA I - bos en representacion de
EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VALLE AZUL SpA .- Santiago, 20
de Agosto de 2014 .-




